Prefeitura do Municipio de Alfenas
CNPJ 18.243.220/0001-01
Praca Dr. Fausto Monteiro, 347 — Centro — CEP 37.130-000 — Alfenas(MG)
Fone: (35)3698-1359 Fax:(35) 3698 — 1368
Site: www.alfenas.mg.gov.br — e-mail:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EDITAL

Concorréncia Publica n® 004/2019
Processo N° 199/2019

O Municipio de Alfenas - MG torna publico que fara realizar, através da Comissdo Permanente de
Licitacdo, no Auditério da Divisdo de Licitacdes a Rua Jodo Luiz Alves, 181, centro, Alfenas - MG,
Mediante Modalidade Concorréncia Publica n.° 04/2019 - Processo n.° 199/2019, empreitada pelo
MENOR PRECO UNITARIO e nos termos da Lei Federal 8.666/93 com suas alteraces, e, no que
couber as Normas Técnicas e Instrucdes Normativas aprovadas, devendo o interessado protocolar até
dia 17 de julho de 2019 até as 08:30 horas (horario de Brasilia) IMPRETERIVELMENTE, sua
documentagdo e proposta de precos, na forma estabelecida neste edital, sendo que a abertura
dos mesmos serd imediatamente ap6s o0 encerramento do protocolo.

O caderno de licitagdes composto pelo edital, anexos, termo de referéncia técnica, minuta de contrato,
Memorial Descritivo e midia CD Rom contendo 0s projetos, caso necessario, podera ser retirado junto a
Comissdo Permanente de Licitacdes. N&o sera cobrada taxa para retirada em arquivo gravado em midia

fornecida pela interessada.

1. REGIME DE EXECUCAO

Regime de empreitada por preco unitario, tipo menor preco.

2. DOOBJETO

Contratacdo de Empresa Especializada em Servigos de Engenharia para a Execucdo Indireta de Obras
de Infraestrutura Urbana Constantes do Programa Pro-Transporte (Avancar Cidades/Mobilidade
Urbana), incluindo fornecimento de material, mdo-de- obra, transporte e equipamentos apropriados;
conforme projeto béasico, planilhas técnicas orcamentérias, memoriais descritivos e cronogramas fisico-
financeiros, que sdo parte integrante deste. FINANCIAMENTO — CAIXA ECONOMICA FEDERAL —
CONTRATO N°2691.0501.623-49/17.
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3. DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1.0 valor de referéncia orcado pela Prefeitura Municipal de Alfenas, para execugdo dos servicos,
objeto desta licitacdo, é de R$20.626.828,12 (vinte milhdes, seiscentos e vinte e seis mil, oitocentos

e vinte e oito reais e doze centavos), conforme planilhas.

3.2.As despesas correspondentes a realizacdo do certame correrdo a conta da dotacdo or¢camentaria, do
Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Alfenas, para o exercicio de 2019, sendo:
- FICHA ORCAMENTARIA: 325 FUNCAO: 15 - Urbanismo - SUBFUNCAO:451 —
Infraestrutura Urbana - ATIVIDADE: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes — RECURSO: 1190 -
Valor: R$ 2.688.386,39 (dois milhdes, seiscentos e oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e seis

reais e trinta e nove centavos);
- FICHA ORCAMENTARIA: 327 FUNCAO: 15 - Urbanismo - SUBFUNCAO:451 —

Infraestrutura Urbana - ATIVIDADE: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes — RECURSO: 1190 -
Valor: R$ 14.317.330,78 (quatorze milhdes, trezentos e dezessete mil, trezentos e trinta reais e
setenta e oito centavos);

- FICHA ORCAMENTARIA: 328 FUNCAO: 15 - Urbanismo - SUBFUNCAOQ:451 -
Infraestrutura Urbana - ATIVIDADE: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes — RECURSO: 1100 -
Valor: R$ 3.621.110,95 (trés milhGes, seiscentos e vinte e um mil, cento e dez reais e noventa e

cinco centavos).

4. DA PARTICIPACAO

4.1.Poderdo participar da presente licitacdo empresas, que tenham Capital Integralizado igual ou
superior a R$ 2.062.682,81 (Dois milhdes e sessenta e dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e
oitenta e um centavos), até a data de abertura desta Licitac&o.

4.2.Ficam impedidas de participar da presente licitacdo pessoa fisica ou juridica enquadradas na
condicdes estabelecidas no art. 9°, da Lei Federal 8.666/93,;

4.3.Ficam impedidas participar da presente licitagdo pessoa fisica ou juridica enquadrada nos preceitos
ditados pela Lei Estadual n® 13.994, de 18/09/2001;

4.4.Nao sera permitida a participagdo de empresas em consorcio.
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4.5.0 representante da empresa licitante, para participacdo nesta licitacdo, deverd estar munido de
documentos pessoais sendo o representante legal da empresa constante no contrato social ou
procuracdo, no caso de procurador outorgado, que lhe permita assinar documentos e decidir em
nome de seu representado, inclusive quanto a desisténcia de interposicdo de recurso.

4.5.1. A procuracdo somente serd aceita se assinada pelo representante legal da empresa licitante;

5. DAHABILITACAO

5.1.A proponente deverd, até as 08:30 horas (horéario de Brasilia) do dia 17/07/2019, habilitar-
se a licitacdo apresentando para protocolo na Divisdo de Licitacdes e Contratos da Prefeitura
Municipal de Alfenas, sito a Rua Jodo Luiz Alves, 181, Centro, 2 (dois) envelopes
fechados, contendo na parte externa de cada um a raz&o social da licitante, referéncia e o n° da
CP 04/2019, sendo o0 de n° 1 (um) com a mengao “12 FASE / HABILITACAO” e o de n° 2 (dois)
com a mengéo “22 FASE / PROPOSTA”.

5.1.1. N&o serd permitido a interessada protocolar seus envelopes apés o horario fixado no item

anterior decaira do direito de participar da licitagdo.

5.2.1% Fase / Habilitacdo: O envelope de n° 1, correspondente a “18 FASE/HABILITAQAO”, devera

conter os documentos enumerados nos itens 5.2.1 a 5.2.17, apresentados da seguinte forma:

a) Em uma via original, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, ou em copia autenticada, podendo
ainda, em qualquer caso, vir em cdpia para autenticagdo por servidor da Divisdo de Licitagdo e
Contratos da Prefeitura Municipal de Alfenas, mediante apresentacdo do original;

b) Assinados ou rubricados manualmente pelo representante legal da empresa licitante ou por seu
procurador legalmente constituido, em todas as folhas, observadas as exigéncias que tratam os

anexos, integrantes deste Edital.

5.2.1. Documento H-1
Relacdo de equipe técnica (Anexo VIII) adequada e disponivel para a execuc¢do das obras, bem como a
qualificacdo dos membros da equipe técnica minima a seguir relacionada:
a) Engenheiro(s) Civil(is) com experiéncia comprovada — Responsavel(is) técnico(s) definido(s)
através dos DOCUMENTOS H-3 e H-6;
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01 (um) Encarregado de Terraplenagem com experiéncia na especialidade;
01 (um) Encarregado de Drenagem com experiéncia na especialidade;
01 (um) Encarregado de Pavimentacdo com experiéncia na especialidade;

01 (um) Encarregado geral com experiéncia.

5.2.2. Documento H-2

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial,
5.2.2.1. Em se tratando de sociedade por acdes, o estatuto devera estar acompanhado de documentos
de eleicdo de seus administradores.

5.2.3. Documento H - 3
Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou

privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, de que o(S)

profissional(is) designado(s) como responsavel(is) técnico(s) de execucdo do objeto,

comprovadamente integrante(s) do quadro permanente da Licitante, executou(aram), na

qualidade de responsavel(is) técnico(s), obras de caracteristicas semelhantes ao objeto, com

comprovacdo das seguintes atividades relevantes e de valor significativo do objeto:

Servico Tipo

Terraplenagem Movimentacg&o de terra
Em tubo DN 400mm

Drenagem em rede tubular Em tubo DN 600mm
Em tubo DN 800mm

Base (brita ou bica corrida)

Pavimento (capa asfaltica)

Pavimentacdo asfaltica (CBUQ)
Fresagem

Implantacdo de defensas semi-maleaveis

- L Pintura de faixa
Sinalizagdo de Transito

Passeio (calcada) em concreto

) ) Sarjeta (concreto)
Construcdo de passeio publico (calgadas)

Guia/Meio-fio (concreto)
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Observacdo I: A comprovacao de inclusdo no Quadro Permanente, ao qual se refere esta alinea,
devera ser realizada pela apresentacdo de copia do Contrato de Trabalho do profissional com
prazo superior ao periodo de experiéncia previsto na legislacdo; ou Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS; ou cdpia do Contrato Social da empresa em que consta 0
profissional integrante da sociedade, além da devida Certiddo de Registro na entidade
profissional competente como RT da Licitante; ou, ainda, através do contrato de prestacdo de
servicos regido pela legislacdo civil comum, devidamente registrado no cartério competente
e/ou na entidade profissional competente, conforme preconizam o art. 1°, da Lei Federal
6.496/1977 (ART) e o art. 45, da Lei Federal 12.378/2010 (RRT);

Observacdo IlI: O profissional cujo atestado venha atender a exigéncia do item 5.2.3. ndo podera
ser substituido por outro profissional, sem a prévia aprovacao formal da Contratante. Caso haja
a aprovacao da Contratante, a substituicdo somente podera ocorrer por outro profissional com as

mesmas atestacdes técnicas do primeiro.

5.2.4. Documento H-4

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente

registrado(s) na entidade profissional competente, comprovando que a Licitante executou,
diretamente, obras de infraestrutura urbana, com comprovacdo das seguintes atividades
relevantes e de valor significativo do objeto. A licitante deve comprovar os valores minimos

abaixo em quantos atestados forem necessarios:

. . Quantidade a executar | Quantidade minima a
Servico Tipo .
no objeto ser comprovada

Escavagdo, carga e
Terraplenagem transporte de material de | 122.632,03 m? 49.000 m3 (39,96%)

12 e 22 categoria

Em tubo DN 400mm 293,07 m 117 m (39,92%)

Drenagem em rede tubular Em tubo DN 600mm 841,25 m 336 m (39,94%)

Em tubo DN 800mm 167,50 m 66 m (39,40%)

Pavimentacdo asfaltica | Base (brita ou bica | 9.941,71 m3 3.900 m3 (39,22%)
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(CBUQ) corrida)

Pavimento
o 5.096,55 m3 2.000 m3 (39,24%)
asfaltica)*

Fresagem 102.323 m? 40.900 m?2 (39,97%)

Implantacdo de defensas
. .. 1570 m 625 m (39,81%)
semi-maledveis

Pintura de faixa 34.061,64 m?2 13.600 m2 (39,93%)

Sinalizacdo de Transito Passeio (calcada) em
24.509,23 m? 9.800 m2 (39.98%)
concreto

. ) Sarjeta (concreto) 9.679,30 m 3.800 m (39,26%)
Construcdo de passeio publico

Guia/Meio-fio
(calcadas) 20.110,50 m 8.000 m? (39,78%)
(concreto)

* Sera o permitido o somatorio de atestados distintos para a comprovacdo da capacidade para o

servico de CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CAPA), desde que os
atestados evidenciem a execucdo anterior da quantidade desejada, ainda que em obras

distintas, mas simultaneas, no mesmo decurso de tempo.

A limitacdo da quantidade de atestados exigida para comprovar a Capacidade Operacional da
Licitante especificamente no servico de CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE, decorre da relevancia da execucdo destes servi¢cos no programa como um todo e da
necessidade, por parte da administracdo, de garantir que a vencedora do certame detenha
condicOes operacionais de mobilizagdo, logistica e planejamento, baseando-se na cautela da

administracao publica.

Observacéo I: Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos 88
1°e 3° do art. 30, da Lei Federal 8.666/1993.
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5.2.5. Documento H-5
Comprovacdo de que os profissional(is) indicados para serem responsavel(is) técnico(s) das obras

pertenca(m) ao quadro permanente da empresa na data da entrega da proposta. A comprovacao serad

feita através da apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:
a) sdcio: cépia do contrato social e sua ultima alteracdo, devidamente registrados nos 0rgaos
competentes;
b) diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia do
estatuto social e da ata de eleigdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andnima;
c) empregado permanente da empresa: cdpia do contrato de trabalho por tempo indeterminado ou
qualquer documento comprobatério de vinculo empregaticio previsto na legislacdo de regéncia da
matéria, acompanhada de GFIP ou outro documento que comprove a efetivacdo do registro de
contrato de trabalho;
d) responsavel técnico: copia da certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Profissional
Competente (CREA e/fou CAU) da Sede ou Filial do licitante onde consta o registro profissional como
Responsavel Técnico.
e) contrato de prestagdo de servigos formalizado entre a empresa licitante e o profissional Responsavel
técnico devidamente registrado no cartério competente e/ou na entidade profissional competente,
conforme preconizam o art. 1°, da Lei Federal 6.496/1977 (ART) e o art. 45, da Lei Federal
12.378/2010 (RRT).

5.2.6. Documento H-6

Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsavel(is) técnico(s), indicado(s), sera(ao)

o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo da obra, conforme anexo XV.

Deverd o Termo supra ser assinado, em conjunto, pelo representante legal da empresa e pelo(s)
responsavel (is) técnico(s) indicado(s), a fim de que fique expressamente autorizando sua inclusdo na

equipe técnica que ira participar da execucdo da(s) obra(s) em questéo.
5.2.6.1. O(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is) técnico(s) somente poderdo figurar
como profissionais em uma Unica licitante deste processo licitatorio, a fim de garantir o

principio de sigilo de proposta.
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5.2.7. Documento H-7
Atestado de Visita Técnica (Conforme ANEXO X) que integra este edital, de acordo com o Art. 30 da
Lei 8.666/93, que se refere & documentacdo relativa a qualificagdo técnica, em seu inciso Il pede:

Comprovacdo, fornecida pelo 6rgdo licitante, de que, recebeu os documentos,
e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informacGes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

5.2.7.1. A licitante indicara o responsavel técnico, que devera se apresentar munido de procuracao,

para realizar a visita aos locais das obras. A visita técnica é obrigatéria, pela complexidade do objeto, e

nado sera emitido atestado de visita técnica para empresa que nao enviar representante.
5.2.7.2. A visita serd realizada nos dias 12/07, 15/07 e 16/07//2019 com horarios agendados

previamente até o dia 11/07/2019, somente via e-mail no endereco eletronico:

estrategico@alfenas.mg.gov.br com c6pia para licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br.

5.2.7.3. A visita devera ser feita por qualquer profissional que detenha conhecimentos técnicos para tal,
de forma a assegurar o respectivo objetivo, munidos de procuragao.
5.2.7.4. O profissional responsavel pela visita devera se apresentar, no horario e local
agendados e apresentar os seguintes documentos e informacoes:

- Razo social da empresa;

- Endereco;

- CNPJ;

- Procuracéo assinada pelo profissional e pela empresa;

- Numero do CREA/CAU do profissional responsavel que efetuara a visita.
OBS: Ap6s a visita aos locais das obras, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Estratégico, fornecera o referido atestado de visita que devera ser anexado a documentacao de

HABILITACAO em seu respectivo envelope, sob pena de desclassificacdo da licitante.

5.2.7.5. Todos os gastos relacionados com essa Vvisita correrdo por conta da licitante.

5.2.8. Documento H-8
Copia devidamente autenticada ou original da prova de regularidade relativa & Seguridade Social:
Certiddo de Débito — CND, emitida pela

Receita Federal, com validade na data da licitacéo;
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5.2.9. Documento H-9
Copia devidamente autenticada ou original do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF,

expedido pela Caixa Econdmica Federal - CEF, com validade na data da licitag&o;

5.2.10. Documento H-10
Copias devidamente autenticadas ou originais das Certiddes de Regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal, da sede da empresa, com validade na data da licitag&o.
5.2.10.1. Para a comprovagdo da regularidade com a Fazenda Federal deverd ser apresentada a
Certiddo Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido.

5.2.11. Documento H-11
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Superior Tribunal Trabalhista;

5.2.12. Documento H-12
Balango patrimonial e demonstracGes contdbeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, devidamente registrado, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa licitante, por
meio do calculo de indices contabeis abaixo previstos, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios, conforme inciso | da Lei n°8666/93.
5.2.12.1. As Empresas constituidas como Sociedades Andnimas de Capital Aberto e Sociedades
consideradas “Empresas de Grande Porte” deverdo apresentar seus balangos de
acordo com disposicdes contidas na Lei 11.638/2007.
5.2.12.2. Todas as Empresas licitantes, independentemente da forma de constituicdo, deverdo
apresentar em separado os elementos abaixo discriminados:

a) Ativo Circulante;

b) Realiz&vel a Longo Prazo;
b) Ativo Total,

d) Passivo Circulante;

e) Exigivel a Longo Prazo.

5.2.12.3. Devem enquadrar-se nos seguintes indices:

indice de Liquidez Corrente — ILC — igual ou superior a 1,0
ILC=AC
PC
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onde:
AC — Ativo Circulante
PC — Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral — ILG — igual ou superior a 1,0
ILG=AC+RLP
PC + ELP
onde:
AC — Ativo Circulante
RLP — Realizavel a Longo Prazo
PC — Passivo Circulante
ELP — Exigivel a Longo Prazo

indice de Endividamento Geral — IEG — igual ou inferior a 0,50
IEG=PC + ELP
AT
onde:
PC — Passivo Circulante
ELP — Exigivel a Longo Prazo
AT — Ativo Total

No caso de existéncia de valor relevante concentrado na Conta Caixa, a licitante devera
apresentar, por meio de Nota Explicativa suplementar, assinada por Responsavel Técnico
habilitado (contador), discorrendo sobre a composicao das contas formadoras do Capital de Giro
Liquido, esclarecendo de forma objetiva 0 motivo da existéncia de valor relevante concentrado
na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da qualidade dos itens formadores da estrutura

patrimonial demonstrada no Balanco. Se verificado valor relevante concentrado na Conta Caixa

e na falta de Nota Explicativa conforme exigida, os célculos para apurago dos indices: Liquidez

Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco Financeiro (RF), serdo elaborados com exclusdo

da Conta Caixa no seu total, do Ativo Circulante.

5.2.13. Documento H-13

Certiddo negativa de faléncia ou concordata, ou de execu¢do patrimonial, conforme o caso, expedida
pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na
prépria certidao, ou, na omissdo desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua

apresentacéo.
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5.2.13.1. A empresa que estiver em recuperacdo judicial, devera apresentar comprovacao de que o plano
de recuperacdo foi acolhido na esfera judicial, na forma do art. 58 da Lei n. 11.101, de 2005 e que 0
mesmo encontra-se em vigor, a ser demonstrada através de Certiddo expedida pela instancia judicial
competente, que certifiqgue que a interessada estd apta econémica e financeiramente a participar de

procedimento licitatdrio nos termos da Lei 8.666/93, nos termos do Acordao n° 8271/2011, 2% Camara.

5.2.14. Documento H-14

Comprovagéo de que a licitante cumpre o disposto no Inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal
de 1988, Declaragéo de que ndo emprega menor, ANEXO VI.

5.2.15. Documento H-15

Declaragdo de Inexisténcia de fatos impeditivos, conforme ANEXO VII, constante deste Edital.

5.2.16. Documento H-16

Declaragdo formal emitida pela licitante que o0s equipamentos necessdrios para execugdo da

Obra/servigos de que trata o objeto desta licitacdo disponiveis e em perfeitas condi¢cBes de uso por

ocasido de sua utilizacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela contratante, por

ocasido de sua utilizacao e sempre que necessario.

5.2.17. Documento H-17

Demonstracdo dos compromissos assumidos pela licitante como prevé o 8 4° do artigo 31 da lei
8.666/93 conforme modelo no Anexo XIV, a fim de comprovar capacidade operativa ou absorcdo de

disponibilidade financeira.

5.3. Ap0s a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia da Proposta, salvo motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitagdo, conforme disposto no § 6°, art. 43, da
Lei Federal n° 8.666/93.
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5.4. O envelope de proposta que ndo for aberto ficara em poder da comissdo pelo prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da homologacdo da licitagdo, devendo o licitante retira-lo, apos aquele periodo, no prazo

de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilizacdo do envelope.

6 . DA PROPOSTA DE PRECOS

6.1. A apresentacdo da Proposta de Precos na licitacdo sera considerada como evidéncia de que
a licitante examinou completamente o Edital e todos 0s seus anexos, que 0s comparou entre si, que
obteve da Prefeitura Municipal de Alfenas, informacdes satisfatérias sobre qualquer ponto duvidoso, e
considera que o Edital desta licitacdo lhe permitiu preparar a proposta de precos de maneira completa e

totalmente satisfatdria, sem nenhuma divida;

6.2. No caso de discrepancia entre os valores numéricos e por extenso, lancados na proposta,

prevalecera o valor grafado por extenso;

6.3. As propostas deverdo compreender todos os itens da planilha, devendo obrigatoriamente vir

acompanhadas da Planilha de Composigdo de Pregos Unitérios para cada item da planilha, bem como o

detalhamento de BDI sob pena de desclassificacao.

6.4. Nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitério simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com o0s precos dos insumos de mercado.
6.4.1. Consideram-se manifestadamente inexequiveis propostas cujos valores sejam inferiores a
70% (setenta por cento) do menos dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinglienta por cento) do valor
orgado pela Administragéo, ou

b) valor orcado pela administracéo.

6.5. O envelope de n° 2, correspondente a 22 FASE / PROPOSTA deveré conter, obrigatoriamente,

0s documentos a seguir relacionados:
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6.5.1. DOCUMENTO P-1
Proposta Comercial, conforme ANEXO IX, que integra este Edital, em uma via, que devera conter,
necessariamente, as seguintes informagcdes:
a) Nome da empresa licitante, endereco, nimero do CNPJ, data de abertura da licitagdo prevista
neste Edital e assinatura do seu representante legal;
b) Preco global proposto pela empresa licitante em Reais e por extenso;
c) Percentual de desconto referente ao preco apresentado pela administracao;
d) Prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos;
e) Prazo de execucdo dos servigos que ndo podera ser superior ao definido no Cronograma Fisico-
Financeiro Global (Anexo V), contados a partir da data da emissao da Ordem de Inicio;
f) Nomes e assinaturas do responsavel técnico do orgcamento e do representante legal da empresa
licitante.

6.5.2. DOCUMENTO P-2

Planilhas Técnicas Orgcamentarias — ANEXO Ill, de cada uma das obras, com pregos em real, que

poderé ser grafada em computador ou equivalente, apresentada em 1 (uma) via original ou cépia legivel,
contendo:
a) ldentificagdo da empresa licitante;
b) Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa;
c) Na mesma ordem, numeragdo, descricdo e quantitativos apresentados na planilha da Prefeitura
Municipal de Alfenas, com o0s precos propostos pela licitante, que multiplicados pelas
guantidades correspondentes e efetuado o somat6rio dos itens, resultardo o valor final da proposta;

d) Percentual de desconto.

6.5.2.1. A “Proposta” devera ser obrigatoriamente datilografada ou processada em computador,
sem rasuras, ressalvas ou correcdes, vistadas em todas as paginas e assinada pelo representante
legal e responsavel técnico indicado conforme a obra. Na Ultima pagina o representante legal e o

responsavel técnico devem ser devidamente identificados e ter firma reconhecida nas assinaturas.
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6.5.2.2. Nos precos propostos deverdo ser computados materiais, fornecimento de médo-de-obra,
ferramentas, equipamentos, transporte de qualquer natureza, administracdo, encargos sociais e

fiscais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o servi¢o, objeto desta licitagéo;

6.5.2.3. Juntamente com a proposta sera apresentado o Cronograma Fisico- Financeiro de cada
obra e o Cronograma Fisico-Financeiro Global — ANEXO V com os prazos definidos para a
execucdo das obras. O cronograma fisico financeiro devera ser assinado pelo representante legal e

responsavel técnico da empresa (conforme a obra), ambos com reconhecimento de firma.

7. DA ABERTURA DA DOCUMENTACAO RELATIVA A «“1* FASE / HABILITACAO”
Na data e hora marcadas para a realizacdo da licitacdo, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL
procedera a abertura do Envelope de n° 1 contendo a documentacdo relativa a “12 Fase /
Habilitacdo”, obedecendo ao seguinte roteiro:
a) Apresentacdo, aos presentes, do conteldo do respectivo envelope, procedendo a sua andlise
Habilitacdo das empresas que cumprirem as exigéncias prefixadas neste Edital, rubricando a
documentagdo juntamente com os representantes credenciados dos proponentes;
b) Devolugéo do envelope de n° 2, contendo a documentagdo relativa a “22 Fase / Proposta”, fechado,
mediante recibo, a participante inabilitada, desde que ndo haja recurso ou, se interposto, apds sua

denegacéo.

8. DA ABERTURA DA DOCUMENTACAO RELATIVA A «2* FASE / PROPOSTA” E
DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. Abertura do envelope de n® 2, relativa a “2% Fase / Proposta”, contendo a documentacdo

das empresas habilitadas, desde que transcorrido 0 prazo para interpor recurso ou mediante
assinatura do Termo de Desisténcia do Recurso pelas licitantes;
8.2. A Comissdo, ao proceder o exame das propostas, de imediato, eliminara aquelas que:
a) ULTRAPASSE O VALOR ESTIPULADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALFENAS NO ITEM 3.1 DESTE EDITAL;
B) APRESENTE QUALQUER PRECO UNITARIO QUE EXCEDA O PRECO UNITARIO
CONSTANTE NAS PLANILHAS FORNECIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALFENAS. OS ARREDONDAMENTOS DEVEM SER CORRIGIDOS DE FORMA A NAO
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ULTRAPASSAREM, EM HIPOTESE ALGUMA, OS VALORES UNITARIOS
CONSTANTES NAS PLANILHAS FORNECIDAS PELA PREFEITURA.

¢) Tenham inobservado a legislacdo e termos do presente Edital;

d) Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata compreensao
de seu enunciado;

e) Néo atendam as condi¢es estipuladas nos arts. 44 e 45, da Lei Federal n® 8.666/93;

f) Tenham os precos considerados inexequiveis de acordo com o art. 48 da Lei Federal n°®
8.666/93, com a redacdo dada pela Lei Federal n® 9.648, de 27/05/98.

8.3. A classificacdo obedecera aos menores valores de precos globais, nos termos do inciso I, § 1° do
art. 45, da Lei Federal n° 8.666/93.
8.3.1. Sera classificada em 1° (primeiro) lugar, a licitante que oferecer o menor preco global para a
execucdo dos servicos, objeto desta licitagao;
8.3.2. Para a correta observancia das disposi¢oes do art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93, a Comisséo,
com espeque no § 3° do art. 43, da mesma Lei, poderéd determinar diligéncia para apuragao(des)
do(s) preco(s) proposto(s) pela(s) licitante(s);
8.4. O critério de desempate nesta licitacdo sera, obrigatoriamente observacdo da Lei 123 de
dezembro de 2006, ou sorteio conforme previsto no § 2°, do art. 45, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteragdes posteriores.

9. DA CORRECAO DE ERROS DAS PROPOSTAS

9.1. As propostas consideradas classificadas serdo verificadas pela Comissdo Permanente de Licitacéo,

quanto a erros aritméticos, na sua computacdo ou em seu somatorio. Os erros serdo corrigidos

pela Comissdo Permanente de Licitagdo da seguinte maneira:
a) Se existir discrepancia entre os valores em algarismos e por extenso estes Ultimos prevalecerdo; e
b) Se existir discrepancia no resultado da multiplicacdo do preco unitario pela quantidade, o preco
unitario prevalecera, a menos que, na opinido da Comissdo, exista um erro grosseiro e 6ébvio,
caso em que a proposta sera considerada desclassificada;

9.2. O valor estabelecido na proposta sera corrigido pela Comissdo Permanente de Licitacdo de acordo

com o procedimento acima para correcao de erros e devera ser considerado como aceito.
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10. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGCAO
10.1. A adjudicacdo do objeto da presente licitacdo sera feita a licitante vencedora, pela Comissao
e posteriormente homologada pela Secretaria Municipal de Fazenda e Suprimentos;
10.2. Decorrido o prazo para interposicao de recurso em face do resultado do julgamento, nenhum tendo
sido interposto, ou, julgados os que acaso tenham sido postulados, o presidente da CPL, adjudicard o
resultado da licitacdo. Na defesa do interesse publico, podera ser observado o disposto no art. 49 da Lei
Federal n° 8.666/93, revoga-la ou anula-la;
10.3. A adjudicataria firmara, ap6s a homologacdo do resultado da licitagdo, o respectivo contrato,
conforme modelo padrdo da Prefeitura Municipal de Alfenas, ANEXO XI, integrante deste edital
observadas as condigdes estipuladas no mesmo;
10.4. A adjudicatéaria sera notificada pela Divisdo de Licitacdes e Contratos da Prefeitura Municipal de
Alfenas para, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento da notificacdo, assinar o
contrato, ou instrumento equivalente.
10.4.1. Este prazo, a requerimento da adjudicataria e a critério exclusivo da Prefeitura
Municipal de Alfenas, presentes as razfes de interesse publico, podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo.
10.4.2. O ato de convocacdo da adjudicatéria para assinatura do contrato ou instrumento

equivalente, interrompe a contagem do prazo de validade da proposta.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Os recursos administrativos referentes a esta licitacdo, reger-se-&o pelas disposic¢Ges do art. 109 da
Lei Federal n° 8.666/93.

12. DO CONTRATO
12.1. O contrato obedecera ao modelo padrdo da Prefeitura Municipal de Alfenas, conforme o ja
mencionado ANEXO XI, constante deste Edital.
12.2. Faréo parte integrante do contrato, independentemente de transcrigao:
a) O Edital de Licitacdo;
b) A proposta vencedora desta licitacéo;

c) As Planilhas de Quantitativos e Custos Unitarios da Adjudicataria;
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d) Cronogramas Fisico-financeiros elaborado pela vencedora contratada e devidamente
aprovado pela Prefeitura Municipal de Alfenas;
e) Projeto bésico e seus anexos.
12.3. O contrato oriundo deste Edital podera ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
€asos:
I- unilateralmente pela Prefeitura Municipal de Alfenas:
a) quando houver modificacdo do projeto ou especificacdes, para melhor adequagdo técnica aos
seus objetivos;
b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;
Il — por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;
b) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacao do
pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestacdo da execucédo das obras;
c) Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do

contratado e a retribuicdo da Prefeitura Municipal de Alfenas para a justa remuneracdo das

obras, objetivando a manutencédo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na

hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis ou impeditivos da execu¢do do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando é&lea econbmica extraordinaria e
extracontratual.
c.1) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢Ges contratuais, 0S
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato;
c.2) Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no

item c.1, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes;
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¢.3) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como
a superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas ap6s a data da
apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos pregos contratados,
implicardo a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.

c.4) Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos do

contrato, a Prefeitura Municipal de Alfenas devera restabelecer, por aditamento, o

equilibrio econémico-financeiro inicial.

c.5) A variacdo do valor contratual para face ao reajuste de precos previsto no
proprio contrato, as atualizacGes, compensacfes ou penalizacBes financeiras
decorrentes das condi¢Ges de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotagBes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteragdo do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebracdo de aditamento.
12.4. Verificando-se caso de forga maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Cadigo Civil Brasileiro,
a contratada se obriga a comunicar, por escrito, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da
Prefeitura Municipal de Alfenas a ocorréncia do evento, que podera suspender os trabalhos e bem como
suas obrigacdes, enquanto perdurar tal situacao.
12.4.1. Findos os motivos que determinaram a for¢a maior ou caso fortuito, o contrato estender-se-
a por periodo de tempo necessario a total execucao dos trabalhos, porém néo superior ao nimero de
dias que foram paralisados, observados o disposto no art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93. A
regularizacdo desta paralizacdo se dara por meio de termo aditivo.
12.5. Todas as despesas inerentes ao contrato, correrdo por conta da contratada;
12.6. Todas as ordens de servico, notificagdes e entendimentos entre a Prefeitura Municipal de Alfenas e
contratada serdo feitos por escrito e/ou registrados no Diario de Obra, nas ocasiGes devidas, ndo sendo
aceitas quaisquer consideracGes verbais;
12.7. O regime de execucdo da obra serd o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, TIPO
MENOR PRECO.

13. DO REAJUSTE DO CONTRATO:
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13.1. Para fins do disposto no artigo 40, XI, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, fica
estabelecida, como data base para fins de reajuste do valor do contrato, a data da apresentacdo da
proposta.

13.2. Decorrido o prazo de 12(doze) meses, contado da data da apresentacdo da proposta, o reajuste
sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do primeiro més de

cada periodo subsequente de 12(doze) meses, onde o critério de corre¢do sera baseado no INCC —-M

(indice Nacional de custo da Construcdo Civil) da FGV, ou em caso de extingdo do mesmo, outro

indice similar da categoria, que incidira sobre os valores ainda ndo executados da obra.
13.3. Em hipdtese alguma serad concedido reajuste ao contrato considerando-se a data-base da
elaboracdo das planilhas orcamentérias constantes do Anexo 11 do presente Edital.

14. DA RESCISAO DO CONTRATO

14.1. Podera ocorrer a rescisdo do contrato, a ser celebrado em face do resultado da presente
licitacdo, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93;

14.2. Configurada a rescisdo do contrato, que vigorara a partir da data de sua comunicacao a contratada,
esta se obriga a entregar o0s servigos inteiramente desembaragados, ndo criando obstaculos de qualquer
natureza.

14.3. Havendo rescisdo do contrato, a Prefeitura Municipal de Alfenas pagara a contratada, os trabalhos
efetivamente executados e aceitos pela fiscalizacdo, deduzindo do seu valor os débitos apurados a favor

do Tesouro Municipal.

15. DOS RISCOS DA CONTRATADA
15.1. Todos os riscos de perdas e danos relativos a propriedade fisica e de acidentes pessoais e/ou morte
que ocorram durante a execugdo do contrato e em conseqiiéncia de tal execucédo, excetuando-se 0s riscos

constantes da legislacdo brasileira, sdo de responsabilidade da contratada.

16. DOS RISCOS DO CONTRATANTE

16.1. O contratante é responsavel pelos riscos inerentes & constru¢cdo ou a instalagdo/montagem,
inclusive incéndio; erro de execucdo; sabotagens, roubo e furto qualificado; riscos da natureza (danos
causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre outros); impacto de veiculos

e queda de aeronaves; quebra de maquinas; perdas e danos materiais aos bens constantes nas obras, de
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natureza subita e imprevisivel, e decorrentes de causas como: defeitos de fabricacio e de material; erros
de projeto e de montagem; falta de habilidade; negligéncia; sabotagem; desintegracdo por forca
centrifuga; curto-circuito; tempestade ou qualquer outra causa

16.2. Os riscos excluidos da responsabilidade da contratada sdo os que, na medida em que afetarem
direta ou indiretamente a execucdo das obras, forem riscos atribuiveis a casos fortuitos ou for¢a maior

previstos na legislacéo brasileira;

17. DO SEGURO
17.1. A contratada devera apresentar, a Prefeitura Municipal de Alfenas, antes do recebimento da ordem
de inicio de obras, contrato de seguro que acoberte o0 contratante e a contratada em relacéo a:
17.1.1. Danos a obras e materiais, de 100% (cem por cento) do valor do contrato;
17.1.2. Danos a terceiros, pessoas e/ou bens, resultantes de acdo ou omissao da contratada, de 50%
(cinqlienta por cento) do valor do contrato;
17.1.3. Danos a propriedades do contratante e/ou de terceiros que estejam sob sua guarda, custddia
ou controle, de 50% (cinglienta por cento) do valor do contrato;
17.1.4. Morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a visitar ou permanecer
no canteiro de obras, ou vitimada fora deste, em razdo da execucdo do objeto do contrato, no
valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por pessoa vitimada.
17.2. A cobertura do seguro devera abranger o periodo correspondente ao inicio da execucdo do objeto
do contrato até o seu recebimento definitivo.
17.2.1. A apdlice de seguro devera ser endossada quando das alteracdes no contrato.
17.3. Os certificados e apdlices de seguro devem ser enviados pela contratada ao Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, para aprovagéo, antes da assinatura da ordem de inicio;
17.4. Poderdo ser introduzidas modificacGes nos termos do seguro, seja com a aprovacdo da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, ou como resultado de mudancgas gerais impostas pela
companhia de seguros com a qual se tenha subscrito o seguro;

17.5. Ambas, contratante e contratada, devem atender as condicdes das apdlices de seguro;

18. DA GARANTIA DE EXECUCAO

18.1. Como Garantia de Execucdo da obra, a adjudicatéria devera entregar na Secretaria Municipal

de Fazenda e Suprimentos da Prefeitura Municipal de Alfenas, localizada a Rua Jodo Luiz Alves,
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n°181, centro, até o 10° dia util da assinatura do contrato, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento)
do valor contratual da licitante vencedora, em uma das modalidades previstas no §1° do art. 56 da Lei
8.666/93;

18.2. A Garantia de Execucdo responderd pelo inadimplemento das obrigacdes assumidas, sem
prejuizo das multas legais aplicadas a contratada em razdo da execucdo do contrato;

18.3. A Garantia de Execucéo devera ser atualizada quando das altera¢des no contrato;

18.4. A garantia sera liberada apds o cumprimento total do contrato e emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo - TRD.

19. NORMAS AMBIENTAIS

19.1. A contratada devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental, responsabilizando-se
pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislacdo pertinente, independentemente do
detalhamento e/ou da especificacdo do projeto;

19.2. A contratada respondera pelos crimes ambientais que praticar nos termos da legislacdo vigente;
19.3. Os prejuizos causados por embargos pelo érgdo de controle ambiental, devido a danos decorrentes
da execucdo dos servigos, serdo de responsabilidade da contratada, bem como os autos de infragdo
lavrados que gerarem pagamentos de multas;

19.4. As licengas ambientais existentes para a obra, ndo dispensam nem substituem a obtencgdo pela
contratada, de certidGes, ou outras licencas, de qualquer natureza, exigidos pela legislacdo federal,

estadual ou municipal no decorrer do contrato.

20. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. As obras contratadas deverdo ser dirigidas por profissional da contratada, devidamente

habilitado junto ao respectivo Conselho de Classe e com emissao de Responsabilidade Técnica;

20.2. E exigido da firma vencedora, a uniformizacdo e E.P.I (capacete, botinas, etc.), dos funcionérios
que irdo trabalhar na referida obra, conforme Normas de Seguranca do Trabalho;

20.3. Qualquer alteracdo, caso necessario, nos projetos ou nas especificagdes técnicas devera ser
submetida, previamente, a apreciacdo dos profissionais autores e/ou revisores do projeto.

20.4. Os servicos a serem executados deverdo obedecer as presentes Especificacfes Técnicas e
quaisquer alteragdes nas mesmas, se necessarias, somente poderdo ser feitas mediante prévia

autorizacao, por escrito, da fiscalizacao;
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20.5. A execucdo de qualquer servico deverd obedecer as prescricBes contidas na ABNT, relativas &
execucdo dos servicos especificos para cada instalacdo e as recomendacfes e prescri¢cBes do fabricante
para os diversos materiais;

20.6. Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser de primeira qualidade, sendo
recusados pela fiscalizacdo materiais ndo especificados. Os servicos imperfeitos deverdo ser
prontamente refeitos a expensas da Contratada;

20.7. Todos e quaisquer danos, provenientes dos servicos a serem executados (circulacdo de
homens e materiais; manuseio de materiais e equipamentos, etc.) deverdo ser reparados pela contratada,
as expensas da mesma;

20.8. Todo material considerado entulho sera transportado ao local de “bota fora”, as expensas
da Contratada;

20.9. Todos os equipamentos ou materiais que, por ventura, demandem maior tempo para instalacéo,
fornecimento ou adocdo, deverdo ser providenciados pela Contratada em tempo habil, visando nédo
acarretar descontinuidade a evolugédo da obra, em qualquer de suas etapas;

20.10. As ligagbes provisorias de agua, esgoto, luz, forgca, ficardo a cargo exclusivo da

contratada, inclusive toda a infra-estrutura dessas ligagdes;

20.11. Ficard a cargo exclusivo da contratada todas as providéncias correspondentes as instalagdes
destinadas ao canteiro de obras (depoésitos de materiais e ferramentas, preparo de formas e armaduras,
escritorio);

20.12. Encaminhar a Prefeitura Municipal de Alfenas, até cinco (05) dias apds o recebimento da Ordem
de Servico, original assinada da Anotacdo de Responsabilidade Técnica da obra junto ao Conselho
Profissional competente (CREA e/ou CAU);

20.13. A contratada deverda providenciar a entrega, diariamente dos diarios de obras junto a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, para controle e fiscalizagdo do andamento dos
trabalhos.

20.14. Manter vigilancia permanente no canteiro de obras;

20.15. Assegurar até o recebimento definitivo da obra pela Prefeitura Municipal de Alfenas, a protecéo e
conservacdo de tudo que ja tiver sido executado, vigéncias das apolices de seguro de que trata o item 17
e da garantia de execucdo de que trata o item 18, deste Edital;

20.16. Permitir e facilitar a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Alfenas, a inspecdo das obras ou

servicos no horario normal de trabalho, prestando todas as informaces solicitadas pela mesma;
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20.17. Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela da
Prefeitura Municipal de Alfenas,
20.18. Informar a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Alfenas a ocorréncia de quaisquer atos, fatos
ou circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no
cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situacao;
20.19. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos
servicos que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, célculos e projetos que a
informam, sejam eles elaborados ou ndo pela Prefeitura Municipal de Alfenas.
20.20. Ser responsavel civil pela obra e ter, como responsavel (eis) técnico(s), o(s) detentor(es)
do(s) atestado(s) referido(s) no "*‘Documento H-3".
20.20.1. SO seré aceita a substituicdo do(s) responsavel(is) técnico(s) por outro(s) responsavel(is)
técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no "Documento H-3".
20.21. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos
operarios e de terceiros no perimetro da obra;
20.22. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG e/ou
CAU/MG;
20.23. Apresentar a Prefeitura Municipal de Alfenas, quando houver necessidade de extensdo das redes

publicas, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apés o inicio da obra, o comprovante do pedido feito a

concessionaria do servico.

20.23.1. Concluidos os servigos de extensdo de redes publicas, antes do recebimento definitivo da
obra, a contratada deverd promover as respectivas ligaces e testes de funcionamento (se for o
€aso).
20.24. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme
previsto nas especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura Municipal de Alfenas e
normas técnicas brasileiras.
20.24.1. O responsavel técnico da contratada devera, quando solicitado pela Prefeitura Municipal
de Alfenas, emitir mensalmente documento de qualidade dos servigos executados, respondendo
pela contratante, durante o periodo estipulado pela legislacdo vigente;
19.24.2. A Prefeitura Municipal de Alfenas poderd aferir os testes e ensaios de controle

tecnoldgico, utilizando-se das instalagfes e instrumentos da contratada.
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20.25. Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas e
emolumentos, incumbindo-se de aprovacgdo das licencas necessarias a sua execucao;
20.26. Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la junto a
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Alfenas;
20.27. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo esteja atendendo a contento fiscalizacdo da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que lancara a devida justificativa no diério de obra;
20.28. Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construcdo, pelas ligacdes definitivas de
agua, esgoto, instalagdes de luz e forca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra entrar em
funcionamento imediatamente.
20.28.1. Concluida a obra, a contratada terd que apresentar prova de quitagdo das contas de agua,
luz e telefone, e da transferéncia das ligagdes para a Prefeitura Municipal de Alfenas.
20.29. Promover, junto ao Cartério de Registro de Imoveis, a averbacdo da obra edificada ou do
acréscimo concluido.
20.29.1. A apresentacdo da certiddo propria, serd& documento exigivel para a liberacdo do
Termo de Recebimento Definitivo - TRD.
20.30. Apresentar ao final da obra o as built completo, em meio magnético e uma copia plotada
e assinada pela responsavel técnico da contratada;
20.31. Acatar toda orientacdo advinda da Prefeitura Municipal de Alfenas com relagdo a obra;
20.32. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha

procedéncia legal;

21. DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO

21.1. Quando se fizer necessdria mao-de-obra especializada na execucdo dos trabalhos

contratados, exigir-se-a que esta seja previamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Alfenas.

21.2. As partes se submeterdo, ainda, as disposi¢des contidas nos arts. 66 a 72, 75 e 76 da Lei Federal
n°8.666/93.

21.3. A Fiscalizacao do Contrato sera efetuada por Comissao Especial de Avaliacéo, Fiscalizacéo e
Qualidade, que, juntamente com a Fiscalizacdo de Obras, acompanhara o desenvolvimento do
contrato garantindo o fiel cumprimento de todas suas as clausulas e, consequentemente, do objeto

deste certame.
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22. DOS PRAZOS DE INICIO E TERMINO DOS TRABALHOS
22.1. Os servicos deverdo ser iniciados no prazo maximo de 5 (cinco) dias ap6s ordens de
servicos e cumpridas todas as exigéncias deste edital e deverdo ser concluidas em 15 (quinze) meses,
contados da data de recebimento, pela contratada, da ordem de inicio.
22.1.1. A ordem de inicio de obras somente serd emitida apos a aprovacdo do cronograma fisico-
financeiro pela Prefeitura Municipal de Alfenas;
22.1.2. A cada medi¢do o cronograma fisico-financeiro deverd ser revisto e apresentado a
Comissao Especial de Avaliacdo, Fiscalizacdo e Qualidade e a fiscalizacdo de obras da Prefeitura
Municipal de Alfenas para aprovacao, sem prejuizo as sangdes previstas no item 24 deste Edital.
22.2. Estes prazos ndo poderdo ser prorrogados ou suspensos, salvo, por forga maior ou caso
fortuito, de conformidade com o Cddigo Civil Brasileiro e com o art. 57 da Lei Federal n® 8.666/93,
devidamente comunicado a Prefeitura Municipal de Alfenas, ou por decisdo expressa deste.

23. DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS
23.1. O objeto do contrato sera recebido pela Prefeitura Municipal de Alfenas, nos termos do art. 73
da Lei Federal n® 8.666/93, a saber:
a) Provisoriamente, através de Termo de Recebimento Provisério - TRP;
b) Definitivamente, através de Termo de Recebimento Definitivo - TRD, mediante apresentacéo,
pela contratada, da respectiva certiddo de averbacéo.
23.1.1. O recebimento definitivo dar-se-4 ap0s o decurso de prazo necessario a observagdo ou
vistoria que comprove adequagao do objeto aos termos contratuais.
23.1.2. O prazo de trata o item 23.1.1 ndo podera ser superior a 90 (noventa)

dias.

24. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

24.1. Em caso de descumprimento das obrigacbes contraidas neste Instrumento, a

adjudicataria/contratada ficara sujeita as penalidades previstas na da Lei Federal n® 8.666/93, arts. 81
e 86 a 88.
24.2. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato celebrado com a Prefeitura Municipal de

Alfenas, serdo aplicadas as san¢des previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.
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24.2.1. Adverténcia escrita — comunicagdo formal de desacordo quanto a conduta do fornecedor
sobre o descumprimento de contratos e outras obriga¢cfes assumidas e a determinacdo da adocéao
das necessarias medidas de correcdo.
24.2.2. Multa, nas seguintes condi¢des:
a) 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
fornecimento ou servigo ndo realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
recusa do adjudicatéario em efetuar o reforgo de garantia;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, servi¢o ou obra n&o realizada no
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vicios ou defeitos
ocultos que o tornem impréprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou,
ainda, fora das especificacdes contratadas;
24.2.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo pelo prazo de dois anos e
impedimento de contratar com a Administragdo Publica, de acordo com o previsto no art. 87, 1l1,
da lei 8.666/93;
24.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo do fornecedor perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo Publica pelos prejuizos resultantes
de agdo ou omissdo do mesmo.
24.3. O valor da multa aplicada, nos termos do item 24.2.2, alineas “a”, “b” e “c”, sera descontado do
valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administracdo Pablica ou cobrado
judicialmente.
24.4. Constatada a ocorréncia do descumprimento total ou parcial do contrato, que aponte a
possibilidade de aplicacdo das sangdes descritas nos itens 24.2.1 a 24.2.4, o servidor publico
responsavel pelo atestado de prestacdo de servicos de recebimento parcial ou total da obra emitira
parecer técnico fundamentado e o encaminhara a Prefeitura Municipal de Alfenas.

24.5. As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas apds regular procedimento

administrativo, de oficio ou por provocacdo da Procuradora Geral do Municipio de Alfenas.
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24.6. As sancdes previstas nos itens 24.2.1, 24.2.3 e 24.2.4, poderao ser aplicadas cumulativamente a
prevista no 24.2.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.
24.7. A aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade é de competéncia exclusiva de Secretério
ou, nos termos de lei, de autoridade a ele equivalente, da qual cabe pedido de reconsideracdo, nos
termos do inciso |1l do art. 109, da Lei Federal n° 8.666/93.

24.8. Em qualquer caso, sera assegurada a adjudicatéaria/contratada a ampla

defesa.

24.9. Fica eleito o Foro do Municipio de Alfenas para dirimir quaisquer dividas.

25. DAS MEDICOES E DO PAGAMENTO

25.1. Mensalmente, até o Gltimo dia do més, a fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Alfenas efetuara
a medicao dos servicos realizados naquele periodo, que sera acompanhada pela Comissao Especial de
Avaliacdo, Fiscalizacdo e Qualidade, que serd nomeada oportunamente, pelo chefe do poder executivo,
quando da contratagdo da empresa que executara as obras.

25.2 A apuracdo do servico executado, deverd corresponder ao periodo do primeiro ao ultimo dia
de cada més, sendo possivel, excepcionalmente, apurar-se periodo inferior a 30 (trinta) dias, desde que
no primeiro ou no Gltimo més de vigéncia do contrato, e, ainda em casos de suspensao temporaria dos
Servicos;

25.3 O prazo previsto para a execucdo total das obras é de 15 (quinze) meses, sendo que a medigdo da
execucdo total das obras deverd ocorrer neste periodo e o pagamento das parcelas serd liberado
conforme medicao;

25.4 Os pagamentos somente serdo liberados mediante a apresentacdo pela contratada dos

documentos abaixo discriminados e de conformidade com as disposi¢des instituidas pela legislacéo e

normas em vigor:
a) GFIP relativa ao periodo de execucdo do servico medido.
b) Copias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestacdo de servicos emitidos por
subempreiteiros, com vinculagdo inequivoca a obra, e dos comprovantes dos documentos de
arrecadacdo de retencdo acompanhada das informacdes especificas do tomador da obra;
¢) CND do INSS e CRF do FGTS;
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25.5. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds aprovacdo das medicdes, que serdo
efetuadas a cada 30 (trinta) dias, a contar da data da Ordem de Servico, podendo ser menor periodo na
primeira e ultima medicdo. Cada parcela deve ser paga de acordo com o cronograma fisico financeiro de

cada obra.

26. DA CESSAO DO CONTRATO
26.1. Havendo incontestavel e justificado interesse pablico e autorizagdo prévia e expressa da Prefeitura
Municipal de Alfenas, o Contrato poderéa ser cedido ou transferido no todo ou parcialmente.
26.1.1. A cessdo do contrato poderd ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a
execucdo do objeto contratado, desde que o pretenso cessionario tenha participado e tenha sido
habilitado na presente licitacdo. Serdo convocadas as empresas por ordem de classificagdo obtida na
licitacdo.
26.1.2. A subcontratacdo podera ocorrer dentro do limite de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato e desde que ndo seja em servicos de maior relevancia (aqueles cuja comprovagao
técnica foi solicita conforme “DOCUMENTO H-4”).
26.1.2.1. A subcontratacdo devera ser apreciada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Alfenas e a

empresa subcontratada deve apresentar a mesma habilitagdo juridica e fiscal da empresa contratada;

26.1.2.2. E da contratada a completa responsabilidade pela atuagdo dos subcontratados, que néo

terdo qualquer vinculo com a Prefeitura Municipal de Alfenas.

27. EMPREGO SOCIAL
27.1 A Contratada devera reservar uma vaga para emprego social no seu quadro de empregado, pessoa
esta que serd indicada pela contratante através do relatério de risco social, expedido pela Coordenadoria

de Acéo Social do Municipio.

28. DAS DISPOSICOES FINAIS
28.1. A Comissdo Permanente de Licitacdo - CPL, com base no § 3° do art. 43 da Lei Federal

n°8.666/93, podera determinar diligéncia sempre que necessaria;
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28.2. Poderé a Prefeitura Municipal de Alfenas exigir, a qualquer época, a apresentacao de documentos
e informag6es complementares, atinentes a esta licitacao.

28.3. Néo caberé a qualquer licitante indenizacdo de espécie alguma, pelo seu insucesso na licitacéo.
28.4. A execucdo do objeto da licitacdo sera detalhada em ordem (ns) de servico(s) especifica(s) tendo, a
contratada, obrigacdo de manter a Prefeitura Municipal de Alfenas informado sobre todos os dados
referentes as obras em execucdo e/ou executadas.

28.5. No ato do recebimento da ordem de inicio, a contratada devera apresentar o “Plano de Trabalho
das Obras”, que sera analisado e posteriormente aprovado pela Prefeitura Municipal de Alfenas;

28.6. Constatada que as informacgdes prestadas pela licitante ndo sdo veridicas, serdo aplicadas as

penalidades legais;
28.7. Os casos omissos e ndo previstos neste Edital, serdo resolvidos pela Comissdo Permanente
de Licitacdo - CPL.

FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL

ANEXO | -Projeto Basico;

ANEXO Il -Termo de Referéncia;

ANEXO Il — Planilhas Orcamentérias;

ANEXO |V - BDI-Beneficios e Despesas Indiretas;
ANEXO V — Cronogramas Fisico Financeiro;
ANEXO VI - Declaracdo de que ndo emprega menor;
ANEXO VII — Declaragdo de fatos impeditivos;
ANEXO VIII - Relagdo de Equipe Técnica Basica;
ANEXO IX- Proposta;

ANEXO X — Atestado de Visita Técnica;

ANEXO XI - Minuta do Contrato;

ANEXO XII - Apéndices;

ANEXO XIII- CD ROM.

ANEXO XIV — Demonstracdo de compromissos
ANEXO XV — Termo de Compromisso

Alfenas, 17 de junho de 2019

Luiz Antonio da Silva

Prefeito Municipal
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ANEXO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROJETO BASICO ANEXO SOLICITACAO Nr: 150/2019
Fund.Legal: inciso IX do art 6°e, inciso |do 82°do art. 7°da Lei 8.666/93

1. OBJETO:

Fund. Legal: art. 38, Lei 8666/93, caput

Contratacdo de Empresa Especializada em Servigos de Engenharia para a Execucdo Indireta de Obras de
Infraestrutura Urbana Constantes do Programa Pro-Transporte (Avancar Cidades/Mobilidade Urbana),
incluindo fornecimento de material, méo-de- obra, transporte e equipamentos apropriados; conforme
projeto bésico, planilhas técnicas orcamentérias, memoriais descritivos e cronogramas fisico-financeiros,
gue sdo parte integrante deste.

FINANCIAMENTO — CAIXA ECONOMICA FEDERAL — CONTRATO N° 2691.0501.623-49/17.

2. UNIDADES DESTINATARIAS OUREQUISITANTES:

Fund. Legal:Lei .M. n° 3235/01

| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

3. FINALIDADE:
Fund. Legal: inciso I, art. 75 da Lei 4320/64 — Art. 70 dos ADCP

| Obras de Infraestrutura Urbana dentro do Programa Pro-Transporte.

4, JUSTIFICATIVA:
Fund. Legal: alinea “e”, inciso VIII, art 6°, Lei 8.666/93

Justifica-se a execucdo indireta em razdo da extensdo acentuada do servico e a necessidade de execucdo em
curto prazo, a Prefeitura ndo dispde de recursos humanos e de equipamentos adequados.

5. COMPATIBILIDADE LEGAL DA PROGRAMA(;AO DA DESPESA
Fund. Legal: incisoll, § 1°, inciso 1l, art 16, LRF e inciso IV do § 2° do art. 7° da Lei 8.666/93

Conformidade da natureza da despesa as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstas na LDO e PPA,
PROGRAMA: 0018 — Alfenas Desenvolvida

Orgéo 10- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

ACA0:1.030- Pavimentacio e Recomposicio Asfaltica Urbana (Recurso vinculado)

ACAO: 1.093 — Pavimentacio de Recapeamento de Pavimentos (Recurso vinculado)

ACAO: 1.143 — Contrapartida de Convénios — Infraestrutura urbana (Recurso Proprio)
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6. CONDICAO PROGRAMATICA DA DESPESA:
Fund. Legal: Portaria SOF n° 42

FICHA ORCAMENTARIA: 325 FUNCAOQ: 15 - Urbanismo - SUBFUNCAO:451 — Infraestrutura Urbana
ATIVIDADE: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes. Valor: R$ 2.688.386,39 (dois milhdes, seiscentos e oitenta
e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos)

FICHA ORCAMENTARIA: 327 FUNCAO: 15 - Urbanismo - SUBFUNCAO:451 — Infraestrutura Urbana
ATIVIDADE: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes. Valor: R$ 14.317.330,78 (quatorze milhdes, trezentos e
dezessete mil, trezentos e trinta reais e setenta e oito centavos)

FICHA ORCAMENTARIA: 327 FUNCAO: 15 - Urbanismo - SUBFUNCAO:451 — Infraestrutura Urbana
ATIVIDADE: 4.4.90.51.00 — Obras e Instala¢des. Valor: R$ 3.621.110,95 (trés milhdes, seiscentos e vinte e
um mil, cento e dez reais e hoventa e cinco centavos)

7. UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Estratégico.

8. ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E DEMAIS REQUISITOS LEGAIS:
Fund. Legal: inciso X do art 6° e incisos do art 12 da Lei 8.666/93

Informagdes gerais e especificas sobre a solugdo escolhida, viabilidade técnica, impacto, escopo e
detalhamento dos elementos constitutivos da prestacdo dos servicos, objeto do presente, bem como os
requisitos legais exigidos pelo art. 12 das NGLCA estdo consignados nos Anexos |, Il e Ill deste projeto
bésico.

9. VALORESGLOBAISE PRAZO ESTIMADO DA EXECUCAO INDIRETA:
Fund. Legal: art. 5° da Lei 8.666/93

Estima-se conforme planilhas constantes deste projeto o Valor: R$20.626.828,12 (vinte milhdes, seiscentos
e vinte e seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e doze centavos), por um periodo de 15 (quinze) meses, a
contar da data definida na Ordem de Servico emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

10. FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds aprovagdo das medicGes, que serdo efetuadas a cada
30 (trinta) dias, a contar da data da Ordem de Servigo, podendo ser menor periodo na primeira e Gltima
medicdo. Cada parcela deve ser paga de acordo com o cronograma fisico financeiro de cada obra.

11. DOS PROJETOS:

O presente projeto bésico segue instruido por:

- Termo de Referéncia;

- Planilhas Or¢amentérias, BDI e Cronogramas fisico-financeiros;
-1 (um) CD contendo projeto basico e Caderno Orgamentério;

- Apéndices.

12. DOCUMENTOS RELATIVOS A FASE DE HABILITACAO:
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1 — Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, de que o(s) profissional(is) designado(s) como
responsavel(is) técnico(s) de execucdo do objeto, comprovadamente integrante(s) do quadro permanente da
Licitante, executou(aram), na qualidade de responsavel(is) técnico(s), obras de caracteristicas semelhantes ao

objeto, com comprovagdo das seguintes atividades relevantes e de valor significativo do objeto:

Servico Tipo

Terraplenagem Movimentagéo de terra
Em tubo DN 400mm

Drenagem em rede tubular Em tubo DN 600mm
Em tubo DN 800mm

Base (brita ou bica corrida)

] 3 . Pavimento (capa asfaltica)
Pavimentacdo asféltica (CBUQ)

Fresagem

Implantacéo de defensas semi-maleéaveis

C . Pintura de faixa
Sinalizagdo de Transito

Passeio (calgada) em concreto

) ) Sarjeta (concreto)
Construcéo de passeio publico (calgadas)

Guia/Meio-fio (concreto)

Observacdo I: A comprovagdo de inclusdo no Quadro Permanente, ao qual se refere esta alinea, devera ser realizada
pela apresentacdo de copia do Contrato de Trabalho do profissional com prazo superior ao periodo de experiéncia
previsto na legisla¢do; ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS; ou c6pia do Contrato Social da empresa
em que consta o profissional integrante da sociedade, além da devida Certiddo de Registro na entidade profissional
competente como RT da Licitante; ou, ainda, através do contrato de prestacao de servicos regido pela legislagdo civil
comum, devidamente registrado no cartdrio competente e/ou na entidade profissional competente, conforme
preconizam o art. 1°, da Lei Federal 6.496/1977 (ART) e o art. 45, da Lei Federal 12.378/2010 (RRT);

Observacdo I1: O profissional cujo atestado venha atender a exigéncia do item 5.2.3. ndo poderé ser substituido por
outro profissional, sem a prévia aprovagdo formal da Contratante. Caso haja a aprovagdo da Contratante, a
substituicdo somente podera ocorrer por outro profissional com as mesmas atestacdes técnicas do primeiro.

2- Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente, comprovando que a Licitante executou, diretamente,

obras de infraestrutura urbana, com comprovacdo das seguintes atividades relevantes e de valor

significativo do objeto. A licitante deve comprovar os valores minimos abaixo em quantos atestados

forem necessarios:
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Servico

Tipo

Quantidade a executar

no objeto

Quantidade minima a

ser comprovada

Terraplenagem

Escavacdo, carga e
transporte de material de

12 e 22 categoria

122.632,03 m®

49.000 m? (39,96%)

Drenagem em rede tubular

Em tubo DN 400mm

293,07 m

117 m (39,92%)

Em tubo DN 600mm

841,25 m

336 m (39,94%)

Em tubo DN 800mm

167,50 m

66 m (39,40%)

Pavimentacédo
(CBUQ)

Base (brita/bica corrida)

9.941,71 md

3.900 M3 (39,22%)

asfaltica

Pavimento (capa

asféltica)*

5.096,55 m?

2.000 m3 (39,24%)

Fresagem

102.323 m?

40.900 m2 (39,97%)

Implantacéo de defensas

semi-maleaveis

1.570m

625 m (39,81%)

Sinalizagdo de Tréansito

Pintura de faixa

34.061,64 m?

13.600 m? (39,93%)

Passeio (calgada) em

concreto

24.509,23 m?

9.800 m? (39.98%)

Sarjeta (concreto)

9.679,30 m

3.800 m (39,26%)

Construcdo de passeio publico

Guia/Meio-fio

(calcadas)
(concreto)

20.110,50 m 8.000 m2 (39,78%)

*Sera 0 permitido o somatério de atestados distintos para a comprovacdo da capacidade para o servico de
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CAPA), desde que os atestados evidenciem a execucdo
anterior da quantidade desejada, ainda que em obras distintas, mas simultaneas, no mesmo decurso de tempo.

A limitacdo da quantidade de atestados exigida para comprovar a Capacidade Operacional da Licitante
especificamente no servico de CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, decorre da relevancia
da execuc¢do destes servigos no programa como um todo e da necessidade, por parte da administracéo, de
garantir que a vencedora do certame detenha condi¢des operacionais de mobilizagdo, logistica e
planejamento, baseando-se na cautela da administracgéo publica.

Observacao |: Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos 8§ 1° e 3°, do art. 30,
da Lei Federal 8.666/1993.

3- Comprovacdo de que os profissional(is) indicados para serem responsavel(is) técnico(s) das obras pertenga(m)

ao guadro permanente da empresa na data da entrega da proposta. A comprovacao seré feita através da apresentacéo
dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) socio: copia do contrato social e sua Ultima alteragdo, devidamente registrados nos érgdos competentes;
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b) diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou c6pia do estatuto social e da
ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

c) empregado permanente da empresa: copia do contrato de trabalho por tempo indeterminado ou qualquer
documento comprobatério de vinculo empregaticio previsto na legislacdo de regéncia da matéria, acompanhada de
GFIP ou outro documento que comprove a efetivacdo do registro de contrato de trabalho;

d) responsavel técnico: copia da certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Profissional Competente
(CREA e/ou CAU) da Sede ou Filial do licitante onde consta o registro profissional como Responsavel Técnico;

e) contrato de prestacdo de servigos formalizado entre a empresa licitante e o profissional Responsavel técnico
devidamente registrado no cartério competente e/ou na entidade profissional competente, conforme preconizam o
art. 1° da Lei Federal 6.496/1977 (ART) e o art. 45, da Lei Federal 12.378/2010 (RRT).

4- Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsavel(is) técnico(s), indicado(s), sera(ao) o(s)
responsavel(is) técnico(s) pela execucdo da obra, conforme anexo XV.

Devera o Termo supra ser assinado, em conjunto, pelo representante legal da empresa e pelo(s) responsavel (is)
técnico(s) indicado(s), a fim de que fique expressamente autorizando sua inclusdo na equipe técnica que ird participar
da execucdo da(s) obra(s) em questdo.

4.1. O(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is) técnico(s) somente poderdo figurar como profissionais em
uma Unica licitante deste processo licitatério, a fim de garantir o principio de sigilo de proposta.

5- Atestado de Visita Técnica (Conforme ANEXO X) que integra este edital, de acordo com o Art. 30 da Lei
8.666/93, que se refere a documentacdo relativa a qualificagdo técnica, em seu inciso 111 pede:

Comprovacdo, fornecida pelo 6rgéo licitante, de que, recebeu os documentos, e, quando exigido,
de que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento
das obrigacdes objeto da licitacéo.

5.1. A licitante indicaré o responsavel técnico, que devera se apresentar munido de procuracao, para realizar a visita
aos locais das obras. A visita técnica é obrigatdria, pela complexidade do objeto, e ndo sera emitido atestado de visita
técnica para empresa que ndo enviar representante.

5.2. A visita serd realizada nos dias 12/07, 15/07 e 16/07/2019 com horarios agendados previamente até o dia
11/07/2019, somente via e-mail no endereco eletrnico: estrategico@alfenas.mg.gov.br com copia para
licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br.

5.3.A visita devera ser feita por qualquer profissional que detenha conhecimentos técnicos para tal, de forma a

assegurar o respectivo objetivo, munidos de procuragcdo com poderes para tal.

5.4. O profissional responsavel pela visita devera se apresentar, no horario e local agendados e apresentar 0s
seguintes documentos e informagdes:

- Razdo social da empresa;

- Enderego;

- CNPJ;

- Procuragdo assinada pelo profissional e pela empresa;

- Ndmero do CREA/CAU do profissional responsavel que efetuara a visita.

OBS: Ap6s a visita aos locais das obras, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Estratégico, fornecera o referido
atestado de visita que deveré ser anexado a documentagdo de HABILITACAO em seu respectivo envelope, sob pena
de desclassificacdo da licitante.

5.5. Todos os gastos relacionados com essa visita correrdo por conta da licitante.
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6- Comprovacdo através de declaracdo, propria ou de terceiros detentores de Usina para confeccdo de CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente), de comprometimento de fornecimento do CBUQ necessario para
execucado das obras.
6.1. Fornecer a Licenca Ambiental da referida usina, expedida por érgdo competente, bem como a comprovacédo de
disponibilidade de laboratdrio de andlise de asfalto (controle de qualidade/tecnoldgico).
6.1.1. A Licenca ambiental da Usina devera ser feita através de AAF (Autorizacdo Ambiental de
Funcionamento), ou LO (Licenga de Operagdo), expedida pela SEMAD/COPAM, ou 6rgdo hierarquicamente
superior. Tal solicitacdo visa garantir que o CBUQ a ser utilizado tenha procedéncia ambientalmente
responsavel, visto que trata-se de atividade altamente poluente;
6.1.2. A massa asfaltica deve chegar no local das referidas obras nas condi¢es e temperatura ideais e devera
passar por afericdo de condicdes técnicas antes de sua aplicacdo. O fiscal de obras deve ser avisado da chegada
do concreto asfaltico aos locais das obras com antecedéncia minima de 48 horas e deve acompanhar
pessoalmente a chegada, aferi¢do de temperatura, composi¢do, espalhamento e procedéncia.

13. SEGURO E GARANTIAS:

1- Garantia de Execucgéo

Como Garantia de Execugdo da obra, a adjudicatéria deverd entregar na Secretaria Municipal de Fazenda e

Suprimentos da Prefeitura Municipal de Alfenas, localizada a Rua Jodo Luiz Alves, n°181, centro, até o 10° dia (til

da assinatura do contrato, a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual da licitante vencedora,

em uma das modalidades previstas no §1° do art. 56 da Lei 8.666/93;

a) A Garantia de Execucdo respondera pelo inadimplemento das obrigacdes assumidas, sem prejuizo das multas
legais aplicadas a contratada em razdo da execugéo do contrato;

b) A Garantia de Execucao deverd ser atualizada quando das alteracBes no contrato;

c) A garantia serd liberada apds o cumprimento total do contrato e emissdo do Termo de Recebimento Definitivo -
TRD.

2 — Seguro:

A contratada devera apresentar a Prefeitura Municipal de Alfenas, antes do recebimento da ordem de inicio de obras,
contrato de seguro que acoberte o contratante e a contratada em relacéo a:

- Danos a obras e materiais, de 100% (cem por cento) do valor do contrato;

- Danos a terceiros, pessoas e/ou bens, resultantes de acdo ou omissdo da contratada, de 50% (cinquenta por cento) do
valor do contrato;

- Danos a propriedade do contratante e/ou de terceiros que estejam sob sua guarda, custodia ou controle, de 50%
(cinquenta por cento) do valor do contrato;

- Morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a visitar ou permanecer no canteiro de obras, ou
vitimada fora deste, em razéo da execug¢do do objeto do contrato, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
por pessoa vitimada.

A cobertura do seguro devera abranger o periodo correspondente ao inicio da execucéo do objeto do contrato até seu
recebimento definitivo.

Os certificados e apolices de seguro devem ser enviados pela contratada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, para aprovacao, antes da assinatura da ordem de inicio das obras.

Antonio Anchieta de Brito
Secretario de Desenvolvimento Urbano
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

“Obras de Infraestrutura Urbana — Programa Pro-Transporte”

ESPECIFICAGCOES TECNICAS DOS SERVICOS

1- ESCOPO:

No escopo desta contratacdo diferem-se os produtos em 8 (oito) principais de construgdes de requalificagao vidria:
— Perimetral Oeste;

- Av. Governador Valadares;

- Av. Jovino Fernandes Sales;

- Av. Henrique Munhoz Garcia;

- Sistema Cicloviério;

- Rua Juscelino Barbosa (passeios);

- Rua Jodo Paulino Damasceno (passeios);

- Rua José Paulino da Costa (passeios).

As obras fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades chamado Pro-
Transportes. O Programa Avangar Cidades — Mobilidade Urbana tem o objetivo de melhorar a circulagio das pessoas
nos ambientes urbanos por intermédio do financiamento de ac¢bes de mobilidade urbana. Conforme aprovado pelo
Ministério das Cidades e pela Instituicdo Financeira (CAIXA), as obras acontecerdo de forma concomitante e
integradas, de acordo com Cronograma Fisico-Financeiro Global (Anexo V), para garantir que as a¢gdes de mobilidade
sejam efetuadas em sincronia, oferecendo a populagdo a mobilidade urbana de maneira plena, além de favorecer a
economia de escala por parte do licitante vencedor.

Haverd, ao licitante vencedor, a possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto, desde que dentro do limite
de 30% (trinta por cento) do valor do contrato e desde que ndo seja em servicos de maior relevancia (aqueles cuja
comprovagdo técnica foi solicitada), como forma de garantir a eficiéncia técnica comprovada.

Todos os estudos, levantamentos, andlises, coleta de dados e documentagdo técnica, necessarios ao
atendimento do escopo do objeto e elaborado pela Contratada, tanto relativa a obras e/ou projetos, sera de propriedade
exclusiva da Prefeitura Municipal de Alfenas, que deles se utilizara conforme melhor lhe convier, a qualquer tempo. E
vedado a Contratada, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer estudo, levantamento, analise, dados
coletados e documentacdo técnica, preparado ou recebido para a execucdo dos servicos e/ou obras, salvo com prévia

autorizacdo expressa pela Prefeitura Municipal de Alfenas.

2. PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS
2.1. EXECUGAO DAS OBRAS
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2.1.1. As obras deverao ser executadas em tantas frentes de servigos quantas forem necessarias a fim de que o
empreendimento seja concluido no prazo programado.

A sistematica a ser empregada no preparo das areas das obras devera seguir fielmente ao Projeto Executivo
fornecido pela Prefeitura Municipal de Alfenas, a saber:

— Terraplenagem;

— Drenagem e OAC;

— Obras de Arte Especiais;

— Pavimentacéo;

— Sinalizagdo permanente e provisoria;

— Obras Complementares;

— Componente Ambiental;

— Remanejamento de Interferéncias;

- E qualquer outro projeto fornecido pela Prefeitura Municipal de Alfenas.

2.1.2. Durante a execucdo da obra a Contratada deve levar em consideragao 0s seguintes aspectos:
— qualidade dos servicos;

— obediéncia ao Projeto de Engenharia e aos dispositivos contratuais;

— cumprimento de prazos, metas contratuais e cronograma fisico-financeiro;

— protecéo ao meio ambiente;

— solugdo de problemas construtivos surgidos, com anuéncia da Prefeitura Municipal de Alfenas;
— execucdo de ensaios tecnoldgicos e de controle geométrico;

— elaboracéo do Projeto

2.1.3. Para evitar a perda de servicos e seu posterior retrabalho, em funcdo da ndo conclusdo/protecdo de
etapas prontas, o Contratado devera elaborar plano de ataque que limite a defasagem executiva entre as etapas
numa mesma frente de servigo, em moldes aceitaveis para este tipo de empreendimento. Este plano de ataque,
previamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Alfenas, devera ser seguido até o final do contrato,
estando possiveis ajustes sujeitos a aprovacio pelo Orgdo. Este plano devera considerar a manutencéo dos
fluxos locais de veiculos e pedestres, com total seguranca, bem como a mitigacdo dos transtornos as

atividades econémicas instaladas na regido.

2.2. CANTEIROS DE OBRAS E INSTALACOES PROVISORIAS
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2.2.1. As obras deverdo apresentar placas de identificacdo prontas, em chapa galvanizada, com aquisicdo de
material e assentamento pela contratada, referente ao programa que financia o0 empreendimento e exatamente
como determina o “Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras”, da Caixa Econdmica Federal, atualizado.
2.2.1.1. Antes da confecg@o de qualquer placa de obra a “arte” devera ser encaminhada a Secretaria
de Desenvolvimento Estratégico para aprovagéo.
2.2.1.2. Nao sera admitida placa de obra fora dos padrdes estabelecidos no manual citado no item
2.2.1. e sem aprovagdo prévia e expressa da Secretaria de Desenvolvimento Estratégico.
2.2.2 A locagdo da obra no terreno serd realizada a partir das referéncias de nivel. Os eixos de referéncia e as
referéncias de nivel serdo materializados através de estacas de madeira cravadas na posi¢do vertical. A locagdo
devera ser global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perimetro da obra. Os quadros, em tabuas,
serdo perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforgos dos fios de marca¢do, sem oscilacdo
e possibilidades de fuga da posicao correta.
2.2.3. Ficard a cargo exclusivo do construtor toda a instalacdo proviséria necessarias ao seu bom
funcionamento como: barracdo e escritorio, andaimes, tapumes, cerca, instalacbes de sanitarios, de luz, de
agua, etc, conforme normas pertinentes, especialmente NR-18.
2.2.4. Na implantagdo do container, deve-se procurar evitar, a0 maximo, o deslocamento das instalacdes
durante a execucdo do projeto, evitando desperdicio de material e méo-de-obra.
2.2.5. Se a obra ndo contar com rede publica de abastecimento de dgua, o que exige a instalagcdo de um cavalete
de entrada com registro, é preciso providenciar um pogo, prevendo-se uma bomba ou somente um sarilho para
retirar a agua.
2.2.6.Se ndo houver sistema de esgoto, é necessaria a implantacdo de fossa.
2.2.7. Deve haver cuidado com as instalacBes elétricas, desde a entrada de energia no terreno até a sua
distribuicdo e iluminagdo das frentes de trabalho. Deve-se procurar saber se existem equipamentos que exigem

instalacdes elétricas mais sofisticadas.

2.3. LIMPEZA DO TERRENO
2.3.1. Deve ser feito o corte de vegetagdo miuda, arbustos de pequeno porte, capim e remoc¢do dos entulhos.
Normalmente sdo utilizadas foices, rocadeiras, enxadas, ciscadores etc.
2.3.2. Os materiais reaproveitaveis removidos devem ser transportados para local previamente determinado
pela fiscalizagdo, onde sdo selecionados, armazenados e abrigados. A custédia dos materiais removidos € da
executante até a concluséo dos trabalhos, apés a conclusao dos trabalhos, o 6rgéo fiscalizador deve definir o
destino dos materiais. Os materiais removidos ndo aproveitaveis, incluindo os fragmentos, devem ser

transportados e postos fora do corpo estradal, em locais previamente selecionados destinados a sucatas, com a
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prévia aprovacdo da fiscalizacdo. Nos servicos de remogdes deve-se tomar o cuidado para que durante o
trabalho os materiais ndo obstruam cursos d’agua, vias publicas ou causem danos a terceiros.

2.3.3. Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protegdo de corpos d’agua, da vegetagdo lindeira
e da seguranca vidaria. A seguir sao apresentados os cuidados e providéncias para protecdo do meio ambiente,

a serem observados no decorrer das operacfes de execucdo das remogdes.

a) as remogdes somente podem ser executadas com acompanhamento e orientagdo no que tange a protecao

ambiental;
b) ap6s a conclusdo dos servigos de remocdo, deve ser efetuada a recomposicdo total do terreno e da

vegetacgdo, a fim de evitar a ampliacdo da degradacdo da area.

2.4. EXECU(;AO DA TERRAPLENAGEM
2.4.1. Escavacao e carga de material consiste-se nas opera¢des de remocdo do material constituinte do terreno
nos locais onde a implantacdo da geometria projetada requer a sua remoc¢do, ou escavacdo de &reas de
empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte dos materiais para seu destino final: aterro ou
deposito de materiais de excedentes. As operacfes de escavacao e carga compreendem:
a) escavagdo e carga do material em areas de corte até o greide de terraplenagem;
b) escavagdo e carga de material em areas de corte situadas abaixo do greide de terraplenagem no caso em
que o subleito é constituido por materiais improprios, na espessura fixada em projeto ou pela fiscalizag&o;
¢) escavagdo e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de aterros existentes;
d) escavacao e carga de material de degrau em terrenos de fundacéo fortemente inclinados;
e) escavacdo e carga de material, quando houver necessidade de remog¢do da camada vegetal, em
profundidades superiores a 20 cm;
f) escavagdo e carga de materiais de area de empréstimos;
g) escavagdo com equipamento convencional de terraplenagem, destinados a alteragdo de cursos d’agua
objetivando eliminar travessias ou posiciona-las de forma mais conveniente em relacdo ao tragado, 0s assim
chamados cortam rios.
2.4.2. Materiais de 12 Categoria: Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos
rolados ou ndo com didmetro méaximo de 0,15 cm. Em geral todos os materiais sdo escavados por tratores
escavo-transportadores de pneus, empurrados por tratores esteiras de peso compativel ou por escavadeiras
hidraulicas. Sua escavagdo ndo exige o0 emprego de explosivo.
2.4.3. Materiais de 22 Categoria: Compreendem 0s materiais com resisténcia ao desmonte mecénico inferior
ao da rocha s, picarras, isto é, material granular formado geralmente por fragmentos de rocha alterada ou
fraturada: saibros, ou seja, material composto geralmente por areia e silte proveniente da alterago da rocha,

argilas e rochas alteradas, cuja extragdo se processa por combinacdo de métodos que obriguem a utilizacdo
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continua e indispensavel de equipamento de escarificacdo, constituido por trator de esteira escarificador de
somente um dente — ripper, de dimensdes adequadas. Pode, eventualmente, ser necessario o uso de
explosivos. Estéo incluidos nesta classificagdo os blocos de rocha com volume inferior a 2,0 m? e os mataces
ou pedras de didmetro médio compreendido ente 0,15 m e 1,0 m. Os materiais de 2% categoria sao
classificados em:

a) 22 categoria com ripper: aplica-se quando houver predominancia acentuada do emprego de ripper;

b) 2% categoria com explosivos: aplica-se quando houver predominancia acentuada do emprego de

explosivos.
2.4.4. Materiais de 32 Categoria: Compreendem a rocha s&, matac6es macigos, blocos e rochas fraturadas de
volume superior a 2,0 m3 que s possam ser extraidos apés a reducdo em blocos menores, exigindo 0 uso
continuo de explosivos, ou outros materiais e dispositivos para desagregacdo da rocha.
2.4.4. Solo Mole ou Material Brejoso: Compreendem os solos que ndo apresentam em seu estado natural,
capacidade de suporte para apoio direto dos equipamentos de escavacdo. Sua escavacdo somente é possivel
com escavadeiras apoiadas fora da area de remogdo, isto é, em aterros ou estivas colocadas para propiciar
suporte adequado ao equipamento. Esta classificacdo abrange solos localizados acima e abaixo do nivel
d’agua, com teor de umidade elevado.
2.4.5.Todas as escavacOes devem ser executadas nas larguras e com a inclinagdo dos taludes indicados no
projeto. A operacdo de escavagdo deve ser precedida dos servigos de desmatamento, destocamento e limpeza.
A escavacdo dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto de terraplenagem e nas
notas de servigo. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a utilizacdo adequada, ou rejeicdo dos
materiais extraidos. Apenas sdo transportados para constituicdo dos aterros, os materiais que pela
classificacdo e caracterizagdo efetuados nos cortes, sejam compativeis com as especificacdes de execucgdo dos
aterros, em conformidade com o projeto. Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de
materiais escavados em cortes, para execugdo de camadas superficiais da plataforma, € recomendavel o
deposito dos referidos materiais em locais indicados pela fiscalizagdo para sua oportuna utilizagdo. Em
situacBes em que o nivel de &gua se situe acima da cota do greide de terraplenagem, os taludes apresentem
teor de umidade elevado, é necessario que se execute a drenagem adequada, com a instalacdo de um sistema
de drenos profundos ou dernos sub-horizontais. A quantidade, posicionamento, didmetro e comprimentos
destes drenos devem ser executados de acordo com o projeto. Imediatamente ap6s a conclusdo da execucao
dos drenos, deve ser iniciada a execucdo do aterro de protecdo de taludes de corte, utilizando-se solo
superficial, argilo-arenoso, areno-argiloso laterizado ou aqueles indicados no projeto. Sempre que possivel 0s
materiais para protecdo devem ser provenientes de cortes vizinhos ou de areas de empréstimos indicados em
projeto ou pela fiscalizacdo. Quando a escavacdo atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito

forem inadequados, isto é, constituidos por solos de expansdo maior que 2%, possuirem baixa capacidade de
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suporte ou organicos, é necessario o rebaixamento do greide de terraplenagem na espessura estabelecida em
projeto, ou de 60 cm no minimo, ou a definida pela fiscalizacdo, nos casos ndo previstos em projeto. As
espessuras e as caracteristicas dos materiais constituintes das camadas de aterro, devem estar em
conformidade com a especificacdo e com as determinacGes de projeto. Os taludes ao final das escavagdes
devem possuir a geometria indicada em projeto e superficie desempenada. Somente devem ser efetuadas
alteracBes de inclinagdo caso novos dados geotécnicos justifiquem a alteracdo da inclinagdo, ou quando
ocorrerem escorregamentos durante a execucgdo. O talude deve apresentar a superficie desempenada, obtida
pelos equipamentos de escavacdo. As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e as
banquetas, sempre que possivel, devem possuir concordancia com terreno natural, o que pode envolver
escavagdes ndo previstas em projeto, cabendo a fiscalizagdo autorizar estas escavacdes adicionais. Os taludes
em que houver diferentes inclinagdes, a concordancia deve ser continua, e executada de modo evitar a
formacdo de elevagdes e depressfes. Nas areas de transicdo de aterros para corte, deve ser executada a
escavagdo e remogdo de 0,60 m abaixo da cota de terraplenagem, na &rea de corte, na extensdo minima de 2,0
m. O material escavado deve ser substituido por materiais com as mesmas caracteristicas dos 0,60 m da
camada final de aterro.

Quando as escavacdes necessitarem da utilizacdo de explosivos, para desmonte de material de 3?
categoria, a utilizacéo de explosivos deve ser executada de acordo com projeto especifico para cada caso. As
escavagdes em locais que apresentarem material rochoso devem atender as seguintes exigéncias:

a) quando a escavacgdo atingir o greide de terraplenagem, mas apresentar saliéncias provenientes da
retirada de blocos rochosos, as depressdes devem ser preenchidas com material britado, tomando-se o
cuidado de drenar essas depressoes;

b) ndo devem ser admitidos saliéncias superiores a 0,10 m, nem depressdes superiores a 0,30 m em
relagdo ao plano definido pela superficie de corte;

c) ndo é permitida a existéncia de blocos de rocha em taludes que coloque a seguranca dos Usuarios
em risco.

Durante a execugédo dos cortes deve ser implantado, simultaneamente, os dispositivos de drenagem
superficial, drenos sub-horizontais e elementos de protecdo de talude, indicadas no projeto. Ndo devem ser
permitidos materiais soltos provenientes de limpeza ou escavagdo nas proximidades das linhas de off-set’s
dos cortes. Os corta-rios, caso ocorram, devem ser tratados em conformidade com o projeto. Desde o inicio
das obras até seu recebimento definitivo, as escavagdes ja executadas ou em execucgdo devem ser protegidas
contra a acdo erosiva das aguas e mantidas em condicdo que assegurem drenagem eficiente. Durante a
execucdo, 0 executante é responsavel pela manutengdo dos caminhos de servigco sem Onus ao contratante.
Todos os danos ou prejuizos que porventura ocorram em propriedades lindeiras, durante a execucdo dos

servicgos sdo de responsabilidade exclusiva do executante.
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Em locais de terreno alagado, toda area de escavacgdo, sempre que possivel, deve ser previamente

drenada antes das operacdes de escavacdo carga do material. A dgua da area deve ser removida por meio de
valetas de drenagem, drenos de talvegue, bombeamento ou qualquer outro processo com eficacia comprovada
e que seja economicamente viavel, estes processos devem estar especificados no projeto ou serem indicados
pela fiscalizagdo. Quando for executada abertura de valas, para drenagem da agua, a escavagdo deve ser
executada, preferencialmente, de jusante para montante. Quando as paredes das valas apresentarem
instabilidade, a fiscalizacdo deve determinar o seu preenchimento com material inerte, envolvido ou ndo por
manta filtrante, ou a construcdo de dreno de talvegue. Em locais cuja a inclina¢do do terreno ndo permita a
drenagem da &rea por gravidade, deve ser executado pogo de captacgdo, para o qual devem ser conduzidas as
aguas por meio de valetas ou drenos de talvegue, para posterior esgotamento da dgua do poco por meio de
bombeamento. A presenca de agua durante a escavagdo, exceto quando autorizada pela fiscalizacdo, sé é
permitida no caso de dragagem.
2.4.6. Os levantamentos topogréaficos devem apontar se a altura e a largura da plataforma nos cortes atendem
a secdo transversal especificada no projeto. Os taludes em corte devem apresentar, apds operacdes de
terraplenagem, a inclinag&o indicada no projeto. As verificagdes devem ser realizadas, pela executante e pela
fiscalizacdo, desde o inicio e até o término das escavagdes, de modo a permitir as que sejam executadas
corregdes, sempre que houver necessidade. O acabamento da plataforma resultante deve atender a
conformacéo da secéo transversal indicada no projeto. As tolerdncias admitidas para acabamento dos taludes
e plataforma de terraplenagem séo seguintes:

a) variagdo de altura méxima, para eixos e bordas, escavagdo em solo: + 0,05 m;

b) variacdo de altura maxima, para eixos e bordas, escava¢do em rocha: + 0,10 m;

c) variagdo maxima de largura de + 0,20 m para cada semi-plataforma ndo se admitindo variacdo
negativa.

Nas operacdes de escavacdo é exigida a adogdo dos seguintes procedimentos.

Nas areas de cortes:

a) evitar o quanto possivel o trénsito dos equipamentos e veiculos de servi¢o fora das areas de
trabalho; evitar 0 excesso de carregamentos dos veiculos e controlar a velocidade usada;

b) aspergir agua permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas passagens por areas
habitadas;

c) o revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado imediatamente ap0s a
execucdo dos cortes;

d) implantar, caso necessario, sistema de drenagem provisdrio e de controle de processos erosivos,

como carreamento.
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2.4.7. Nas areas de empréstimo:

a) a empresa executante deve licenciar a area de empréstimo, localizada fora da faixa de dominio,
junto ao 6rgdo ambiental responsavel, antes do inicio de qualquer atividade na area;

b) o desmatamento, destocamento e limpeza, devem ser executados de acordo, dentro do limite da
area licenciada, e o material retirado deve ser estocado de forma que, ap6s a exploracdo do empréstimo, o
solo organico possa ser reutilizado na recuperacéo da area;

c) ndo é permitida a queima da vegetacdo removida;

d) deve ser evitada a localizacdo de empréstimo em areas com restricdes ambientais e de boa aptidao
agricola;

e) ndo devem ser explorados empréstimos em areas legalmente protegidas tais como: reservas
ecoldgicas ou florestais, de preservacao cultural, ou mesmos em suas proximidades;

f) o trafego de equipamentos e veiculos de servigo deve ser controlado para evitar a implantacéo de
vias ou trilhas desnecessérias;

) as areas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploragdo, convenientemente drenadas
de modo a evitar o acimulo das aguas, bem como os efeitos da eroséo;

h) a exploracdo deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagdo e licenciado
ambientalmente; qualquer alteracdo deve ser objeto de complementacéo do licenciamento ambiental;

i) imediatamente ap6s o término da sua exploracdo, a area deve ser recuperada, considerando no
minimo: - a reconformacg&o da topografia de modo a ndo provocar pontos de alagamentos, e a ndo permitir a
formacéo de sulcos erosivos, além de buscar restabelecer a conformagdo conforme o entorno da &rea; - a
implantacdo de sistema de drenagem que complemente a atividade acima, auxiliando no escoamento das
aguas de modo a complementar a funcéo de reconformacgdo topografica da area. Deve-se buscar ao maximo a
utilizagdo de canaleta coberta com grama em placa.

j) a cobertura com grama em placas ou hidrosseameadura nos taludes e platdés formados. Antes de

iniciar a regeneracgéo, a camada superior do solo, estocada na fase de limpeza, deve ser espalhada no plato.

2.4.8. Aterros sdo segmentos da rodovia cuja implantacdo requer deposi¢do de materiais provenientes de
cortes ou de empréstimos, no interior dos limites das seces de projeto que definem o corpo estradal ou, a
substituicdo de materiais inadequados, previamente removidos do subleito dos cortes ou materiais existentes
na fundagdo dos proprios aterros. A deposi¢do dos materiais envolve as operagdes de espalhamento, aeracao
ou umedecimento, homogeneizagcdo e compactacdo do material. Para entendimento desta especificacdo séo

adotadas também as seguintes defini¢Ges:
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a) Corpo de aterro: parte do aterro constituida de material lancado e compactado em camadas de espessuras
uniformes, situadas no horizonte entre o terreno natural e a linha delimitadora do inicio da camada final do
aterro.

b) Camada final: parte do aterro constituido de material selecionado langado e compactado em camadas de
espessuras uniformes, situadas no horizonte entre o greide de terraplenagem e o corpo de aterro, com 1,00
m de espessura.

2.4.8.1. Os aterros sdo constituidos por materiais, devidamente selecionados, provenientes da
escavacdo de cortes ou de &reas de empréstimo, devidamente selecionados. Devem atender a qualidade e a
destinagdo prévia indicada no projeto. Os solos utilizados devem:

a) ser isentos de matéria organica;

b) para corpo de aterro possuir CBR > 2% e expansdo < 4%, ou o especificado em projeto;

c) a camada final dos aterros deve ser constituida de solo selecionado, dentre os melhores
disponiveis, os quais devem ser objeto de especificacdes complementares indicadas no projeto. Ndo é
permitido o uso de solos com expansdo maior que 2%;

d) em regifes em que ocorra a presenca de materiais rochosos e ocorra falta de material de 1% e 22
categoria, admite-se a construcdo de aterros com material rochoso, desde que haja especificacio
complementar de projeto.

O inicio das operagdes deve ser precedido da execucao dos servigos de desmatamento, destocamento
e limpeza. Quando a fundacg&o do aterro for constituida de solos compressiveis ou em zona inundada. No caso
de execucdo de aterros a meia encosta, onde o terreno natural possui inclinagéo superior a 25%, o talude deve
ser previamente cortado em degraus com altura aproximada de 1,0 m antes do lancamento do material para
execucdo da respectiva camada de aterro. A execugdo das camadas deve ser iniciada pelo lado mais baixo, 0s
degraus executados no talude devem ter largura suficiente para deslocamento dos equipamentos ao realizar as
operacOes de descarga e compactacdo das camadas langadas. Os cortes horizontais para formagdo dos degraus
devem ser iniciados na intersecdo do terreno natural com a superficie da Ultima camada lancada e
compactada. O material resultante da escavacao deve ser espalhado e compactado no aterro em execugao, se a
quantidade de material for insuficiente, resultando uma camada muito delgada, isto &, inferior as espessuras
definidas nesta especificacdo, deve ser adicionado mais material de aterro para completar a espessura. Os
materiais devem ser misturados, homogeneizados e compactados em Gnica camada.

Nos alargamentos de aterros ou no caso de correcdes de erosfes, o talude existente deve ser cortado em
degraus, com largura suficiente para permitir as operagdes de deposi¢éo, espalhamento e compactacdo do material. O
alargamento ou correcéo das erosdes sdo constitui- das conforme descrito nesta especificagdo até atingir o nivel do
aterro existente. Todo leito antigo deve ser escarificado, conformado e compactado com a camada adjacente do

alargamento ou correcéo, e a espessura total da camada escarificada e do material adicional, se houver, ndo deve ser
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ultrapassar a espessura maxima determinada nesta especificacdo. Os cortes horizontais no aterro antigo devem ser
executados conforme o especificado para aterros na meia encosta. A superficie das camadas compactadas deve possuir
inclinacéo para fora do aterro de alargamento ou corregao, a fim de ndo acumular agua de chuva nos pontos de jungdo
do aterro antigo com o aterro novo. Desde o inicio das obras até seu recebimento, os aterros construidos ou em
construcdo devem ser protegidos contra acdo erosiva das aguas e mantidos em condicdes que assegurem a drenagem
eficiente. Nos aterros de acesso de encontros das pontes, o enchimento das cavas das fundagdes e as trincheiras de
bueiros, bem como todas as areas de dificil acesso ao equipamento usual de compactacdo, devem ser compactadas
com o uso de equipamento adequado, como soquetes manuais e sapos mecanicos. Em regifes onde houver
predominancia de areia, admite-se a execucdo de aterros com seu emprego, desde que previsto em projeto. Exige-se a
protecdo das camadas de areia, através da execugdo de camadas subsequentes, na espessura definida em projeto, com
material terroso devidamente compactado. Durante todo o tempo que durar a construcdo, até o recebimento do aterro,
0s materiais e 0s servigos devem estar protegidos contra a¢do destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros
agentes que possam danifica-los. A responsabilidade desta conservacdo é da executante e ndo € objeto de medicéo.
2.4.8.2. Os aterros devem ser executados em camadas sucessivas, com espessura solta, definida pela
fiscalizacdo, em funcdo das caracteristicas geotécnicas do material e do equipamento de compactagdo
utilizado que resultem na espessura compactada de no minimo de 15 cm. O langamento do material deve ser
feito em camadas sucessivas em toda largura da secdo transversal e em extensdes tais que permitam seu
umedecimento e compactacdo. S&o aceitas camadas compactadas com espessuras superiores a 15 cm, desde
que autorizadas pela fiscalizagdo e comprovadas em aterro experimental, isto €, desde que equipamento
utilizado confira o grau de compactacdo minimo exigido de 100% em relacdo ao proctor Normal, conforme
NBR 7182. Admitem-se espessuras de até 30 cm de espessura para as camadas do corpo do aterro e do
maximo 20 cm para as camadas finais de aterro, isto é, o Gltimo um metro. As camadas individuais do aterro
devem ser constituidas preferencialmente por material homogéneo. Quando os materiais provenientes da
escavacdo forem heterogéneos, os materiais devem ser misturados com emprego de grades de disco,
motoniveladoras, a fim de se obter, ao final destas operagBes, a homogeneidade do material. Quando
existirem materiais em excesso provenientes da escavagdo, e optar-se pela utilizacdo de execucéo de aterros
com alargamento da plataforma, abrandamentos dos taludes ou for necesséria a execugdo de bermas de
equilibrio, estas operacBes devem ser efetuadas desde a etapa inicial do aterro. Durante a compactacdo das
camadas de aterro, o equipamento deve deslocar-se sobre a camada de maneira a proporcionar a cobertura
uniforme de toda area. A compactacdo deve ser realizada com equipamentos adequados ao tipo de solo. As
condicOes de compactagdo exigidas para aterro e as variaces de umidade admitidas séo: - a variagdo do teor
de umidade admitido para o material do corpo de aterro é de + 3 % em relagdo a umidade Otima de
compactacéo e o grau de compactagdo minimo exigido € de 95% em relagdo a massa especifica aparente seca

méaxima conforme NBR 7182, na energia normal; - para as camadas situadas no dltimo um metro, camada
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final de aterro, a variacdo de umidade do material admitida é de + 3% para as camadas iniciais, e de £ 2%
para as trés Ultimas camadas, em relacdo a umidade 6tima de compactacdo determinado conforme NBR 7182,
na energia adotada para compactacdo do material; - o grau de compactagdo minimo exigido para as camadas
finais situadas no Gltimo um metro é de 100% em relagdo a massa especifica aparente seca maxima,
determinada conforme NBR 7182, na energia adotada para compactacdo do material. A energia de
compactacdo a ser adotada deve ser a maior energia que o material empregado suporte, perante as condi¢des
dos equipamentos utilizados. Deve-se assegurar que os valores obtidos para 0 CBR sejam superiores ou
iguais ao previsto no projeto, bem como as expansdes sejam inferiores as especificadas também em projeto.
2.4.8.3.0s materiais empregados na execucdo da camada final, quando néo estiver definido no projeto, devem
possuir as seguintes caracteristicas:

Pertencer aos grupos de classificagdo MCT, determinado conforme DER M196, especificados em
projeto;

Nos 0,30 m iniciais os solos devem possuir CBR > 3% e expansdo < 2%;

Nos 0,40 m intermediarios os solos devem possuir CBR > 5% ¢ expansédo < 2%;

Nos 0,30 m finais, superficiais os solos devem possuir > 10% e expansio < 2%;
2.4.8.4. Nos cortes onde o material do subleito ndo apresentar CBR minimo de 10%, deve ser feita a
substituicdo do material, numa espessura minima de 0,40 m, com materiais que atendam os pardmetros CBR
> 10% e expansdo < 2%.
2.4.8.5. Nas areas de transicdo de aterros para corte deve ser executada a escavagao e remocao de 0,60 m
abaixo da cota de terraplenagem, na area de corte a extensdo minima de 2,0 m. O material escavado deve ser
substituido por materiais com as mesmas caracteristicas dos 0,60 m finais da camada final de aterro.
2.4.8.6. Em regibes com predomindncia de material rochoso, proveniente das escavagdes, admite-se a
construgdes de aterro com estes materiais, desde que prevista em projeto. Os fragmentos de rocha ndo devem
ser possuir dimensdes superiores a 75 cm, os fragmentos de rocha que ultrapassem esta dimensdo devem ser
reduzidos de tal forma que seus fragmentos maiores ndo ultrapassem a 75 cm. N&o devem ser admitidos
fragmentos de rochas de estratificacdo lamelar, facilmente fragmentdveis. Os aterros constituidos de
fragmentos de rochas devem ter em sua constituicdo rochas em toda a largura do aterro, por camadas
sucessivas de no maximo 1,0 m de espessura. Os ultimos 2,0 m de aterro devem ser executados em camadas
de no méaximo 0,30 m de espessura. Os aterros devem ser executados descarregando-se o material rochoso
sobre o terreno e posteriormente sobre a camada ja construida, espalhado com trator de lamina na espessura
indicada, de maneira que os blocos maiores de rocha fiqguem colocados na parte inferior e os vazios entre as
pedras de maior dimensao sejam preenchidos por pedras menores. Devem ser compactados por meio de rolos
vibratdrios. A maior dimensdo de qualquer bloco de pedra, em qualquer caso deve ser inferior a 75 % da

espessura da camada. Todos 0s blocos que ndo preencham esta condicdo devem ser fragmentados ou, a
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critério da fiscalizacdo, removidos para fora da area de aterro e depositados em local aprovado. Em situacdo
que envolva alargamento de aterro em rocha, deve ser adotado procedimento idéntico ao de aterro em solo.
2.4.8.6. Devem ser executados 0s seguintes ensaios nos solos empregados na execucdo do aterro:

a) CBR e expansdo conforme NBR 9895, na energia normal, um ensaio a cada quatro amostras
submetidas ao ensaio de compactacdo, para os materiais constituintes do corpo de aterro durante a execu¢éo;

b) CBR e expansdo conforme NBR 9895, na energia adotada para compactacdo do material, um
ensaio a cada quatro amostras submetidas a ensaio de compactacéo, para 0s materiais constituintes da camada
final do aterro;

c) analise granulométrica conforme NBR 7181 para todo o corpo de aterro e camada final, uma
determinag&o para cada grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactacéo.

2.4.8.7. O material destinado ao depdsito de material de excedente deve ser descarregado e espalha do de

modo que a conformagao da superficie acabada seja coerente com a topografia local. E vedada a disposi¢ao

dos materiais pelo simples descarregamento em forma de monte. Os materiais devem ser depositados em
espessuras que permitam a sua compactacao através das passagens do equipamento durante o espalhamento
do material. A camada final deve receber quatro passadas de compactacgdo, ida e volta, em cada faixa de
trafego do equipamento. Os depésitos destinados & deposicdo de solos moles e brejosos devem ser providos
de diques de retencdo dos materiais compactados. Na deposi¢do dos materiais a executante deve proceder de
tal forma que durante e ap6s o término das operagoes:

a) ndo haja possibilidade de assoreamento de cursos de dgua ou lagos proximos, pelo carreamento de
material por enxurradas;

b) se necessério, devem ser executadas obras de contencéo de drenagem adequada e protecdo contra
a erosdo dos taludes;

c) os taludes devem ter inclinacdo suficiente para evitar escorregamentos.
2.4.8.8. A executante deve ser a Unica responsavel pelo desempenho do servigo, inclusive as corre¢des ou
reconstrugdes que se fizerem necessarias. A deposicdo de materiais em talvegues, que ndo estejam contidos
no corpo estradal, somente deve ser permitida mediante apresentagdo pela executante de projeto especifico,
aprovado pela fiscalizacdo e pelo 6rgdo ambiental responsavel. O projeto deve contemplar principalmente os
seguintes topicos:

a) detalhamento dos dispositivos de drenagem dos talvegues, tais como: bueiros com bocas de
entrada e saida; drenos; filtros e outros dispositivos de drenagem necessaria, dimensionados de forma
compativel com o projeto da estrada;

b) espalhamento, compactacdo e conformacdo final da superficie de modo a igualar-se com a
topografia da area circunvizinha;

¢) drenagem superficial e revestimento vegetal.
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2.4.8.9. Crateras em forma de ferraduras, abertas num dos lados, as eventuais vogorocas devem ser
preenchidas com material espalhado, nivelado e compactado com o trafego das maquinas de terraplenagem.
Deve ser prevista drenagem superficial permanente de aguas pluviais para fora da cratera, prevendo-se saidas
d’4agua adequadas a altura final do aterro, com prote¢do contra erosao no pé do aterro. O caminho de acesso
ao interior da cratera, quando esta ndo for completamente preenchida, deve ser deixado disponivel para
futuros dep6sitos complementares. Quando a altura do talude do dep6sito de material for igual ou superior a 4
m, deve-se executar berma para compensar a deficiéncia de compactacdo e proporcionar estabilidade ao
talude. Em alguns casos, pode-se executar diques com o préprio material, de forma a garantir a inclinagéo dos
taludes externos e caimentos transversais e longitudinais da praca do depdsito. Os matacGes devem ser
dispostos em terrenos de pouca declividade, determinados pela fiscalizagdo, de maneira que ndo ocorram
deslizamentos, quando tratar-se matac@es isolados, se possivel, deve-se confina-los com materiais de primeira

categoria.

2.5. EXECU(;AO DA DRENAGEM

2.5.1. Escavagdo para dispositivo de drenagem: Os servigos consistem na execucdo de escavacdo de valas
para implantacéo dos dispositivos de drenagem. Esta escavacdo pode ser manual ou com equipamento adequado.

A escavacdo deve ser manual somente quando as dimensdes ou a localizagdo da obra ndo permitirem a
escavacdo mecanica. As valas devem ser abertas com as dimens6es e nas posi¢des estabelecidas no projeto, no sentido
de jusante para montante, com declividade longitudinal minima do fundo de 1%, exceto quando indicada em projeto.
O material escavado pode, a critério da fiscalizagdo, ser reservado, no todo ou em parte, para posterior
aproveitamento. Quando ndo ocorrer a reserva, 0 material deve ser transportado para o dep6sito de material excedente.
A fiscalizacdo deve ser avisada com antecedéncia quando houver a necessidade de empregar explosivos para a
execucao da escavagéo.

Os levantamentos topogréaficos devem apontar se as dimensdes da secédo transversal e a declividade atendem
as especificadas no projeto. Admitem-se as seguintes tolerancias:

a) variacdo de altura maxima para o fundo e bordas da escavacao: - escavagdo em solo: + 0,02 m; - escavacdo
em rocha: £ 0,10 m.

b) variagdo maxima da largura de + 0,05 m para o fundo e bordas da escavacdo, ndo se admitindo variacéo
negativa.

O controle qualitativo da escavacdo deve ser feito visualmente pela fiscalizacdo, avaliando se as
caracteristicas de acabamento das obras executadas.

Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protecao de corpos d’agua, da vegetagdo lindeira e a

seguranga viaria.
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A seguir sdo apresentados os cuidados e providéncias para protecdo do meio ambiente, a serem observados
no decorrer da execucdo das escavacdes para implantacdo dos dispositivos de drenagem.

a) o desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos no projeto, ou
pela fiscalizagdo, evitando acréscimos desnecessarios; deve ser suficiente para garantir as operagdes de construgdo e a
visibilidade dos motoristas, com a precaucdo de ndo expor os solos e taludes naturais a erosdo;

b) nas operacGes de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada, sempre que possivel, para o futuro uso da
recomposicao vegetal dos taludes;

c) ndo sera permitida a queima do material removido;

d) o trafego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura indiscriminada de

caminhos e acessos, 0 que acarretaria desmatamento desnecessario.

2.5.2. Reaterros

O reaterro de valas dos dispositivos de drenagem consiste no enchimento de valas dos dispositivos de
drenagem com solo devidamente compactado.

O solo destinado ao reaterro de valas deve ser, preferencialmente, o préprio material da escavagdo da vala,
desde que este seja de boa qualidade. Caso contrario o material deve ser importado. O solo para reaterro deve: -
possuir CBR > 2% e expansdo < 4%; - ser isento de matéria organica. Ndo se admite a utilizacdo de materiais de
qualidade inferior ao do terreno adjacente.

Antes do inicio dos servicos, todo equipamento deve ser inspecionado e aprovado pelo 6rgdo fiscalizador. Os
equipamentos basicos necessarios ao servico de reaterro de vala compreendem:

a) compactadores manuais: placas vibratdrias ou sapos mecanicos;

b) equipamentos manuais: pas, enxadas, soquetes etc.

A compactacdo do material de reaterro deve ser executada em camadas individuais de 15,0cm de espessura,
com sapos mecanicos, placas vibratérias ou soquetes manuais. O equipamento utilizado deve ser compativel com as
dimensdes de trabalho entre as linhas de tubos de bueiros duplos ou triplos. Deve ser dada atencdo especial a
compactacdo junto as paredes dos tubos, de forma a ndo os danificar. O reaterro deve prosseguir até atingir a espessura
de, no minimo, 60,0 cm da geratriz superior externa do corpo do bueiro, ou atingir a cota prevista em projeto. A
variacdo do teor de umidade admitido para o material de reaterro é de -2% a +1% em relacdo a umidade 6tima de
compactacdo, e 0 grau de compactacdo minimo exigido é de 95% em relacdo & massa especifica aparente seca
maxima, determinada conforme NBR 7182, na energia normal.

Os solos utilizados no reaterro devem ser submetidos ao ensaio de ensaio de CBR, conforme NBR 9895 com
determinacdo da expanséo, na energia normal; 1 ensaio a cada 1.500 m? de vala, ou na frequéncia fixada pela

fiscalizacéo.
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A espessura da camada e as diferencas de cotas devem ser determinadas pelo nivelamento da secdo

transversal, a cada 20 m, conforme nota de servico.

2.5.3. Tubos de concretos

Os tubos de concreto de secdo circular para bueiros devem ser do tipo, classe e dimensdes indicadas no
projeto e devem atender exigéncias da NBR 8890. Os tubos devem satisfazer as seguintes condi¢des gerais: possuir
ponta e bolsa, eixo retilineo perpendicular aos planos das duas extremidades, secdo transversal circular, espessura
uniforme, superficies internas e externas suficientemente lisas, ndo possuir trincas, fraturas, retoques ou pinturas,
produzir som tipico de tubo ndo trincado quando percutidos com martelo leve, ter em caracteres legiveis gravados no
concreto, 0 nome ou marca do fabricante, diametro nominal, a classe a que pertencem ou a resisténcia do tubo, a data
de fabricacdo e um nimero para rastreamento de todas as suas caracteristicas de fabricagéo.

N&o é admitida a instalagdo de bueiros diretamente sobre o fundo das valas. Para seu assentamento devem ser
sempre construidos bercos de apoio com pedra britada ou com concreto, com dimens@es e caracteristicas de acordo
com os projetos. Para bueiros tubulares com bergo de concreto, a primeira etapa de concretagem deve ser realizada até
altura tal que permita o assentamento dos tubos com nas bolsas e em pontos intermediarios colocados nos tubos, de
modo a manté-los na cota prevista em projeto. A segunda etapa de concretagem deve ser realizada garantindo a
perfeita aderéncia com o concreto da primeira etapa.

O concreto vertido deve ser vibrado, de forma a garantir um perfeito envolvimento dos tubos pelo bergco. No
assentamento de bueiros sobre berco de brita, a primeira camada de brita deve atingir & superficie inferior dos tubos,
fazendo com que eles se acomodem no berco mediante pequenos movimentos dos tubos, ajudados, se for o caso, por
retirada de material na posicdo das bolsas dos tubos. Ap6s o posicionamento correto dos tubos, em alinhamento e cota,
deve ser completado o enchimento do berco, acomodando-se e compactando-se o material cuidadosamente, de modo a
garantir que o berco envolva completamente os tubos até as alturas correspondentes, especificadas em projeto.

As juntas dos tubos de concreto destinados a aguas pluviais devem ser rigidas, de argamassa de cimento e
areia de traco minimo 1:3. A argamassa que ndo for empregada em até 45 minutos apds a preparacdo deve ser
descartada. Os tubos devem ser assentados de montante para a jusante, de acordo com o alinhamento e elevacdes
indicadas no projeto, e com as bolsas montadas no sentido contrario ao fluxo de escoamento.

Os tubos de concreto devem ser controlados através dos ensaios preconizados na NBR 8890. O comprimento
atil ndo deve diferir da dimenséo declarada em mais de 20 mm para menos, nem mais de 50mm para mais. O didmetro
interno médio ndo deve diferir mais de 1% do didmetro nominal; A espessura da parede ndo deve ter diferengas para
menos de 5% da espessura declarada ou 5 mm, adotando sempre o menor valor.

O controle geométrico da execucdo de bueiros deve ser feito através de levantamentos topograficos,
auxiliados por gabaritos para verificagdo dos elementos geométricos das canalizagfes. O alinhamento dos tubos ndo

deve ter variacdo maior que 2° (dois graus) O controle do nivelamento do fundo da vala de escavagdo, da largura da
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vala e do berco de concreto para assentamento dos bueiros deve ser feito em intervalos maximos de 5,0 m O

nivelamento do berco de concreto admite tolerancia de + 0,5 cm com relagéo as notas de servico.

2.5.4. Meio fio e sarjeta

O meio-fio, é um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a faixa de pavimentacéo da faixa de
passeio. A sarjeta e 0 sarjetdo sdo canais triangulares longitudinais destinados a coletar e conduzir as aguas
superficiais da faixa pavimentada e da faixa de passeio ao dispositivo de drenagem, boca de lobo, galeria etc. Os
meios-fios, as sarjetas e os sarjetfes sdo assentados sobre um lastro de concreto de acordo com especificacbes de
projeto.

O concreto utilizado nas sarjetas e sarjetes devem atender as NBR 6118, NBR 12654 e NBR 12655. O
concreto deve ser dosado racionalmente e deve possuir as seguintes resisténcias caracteristicas:

- meios-fios pré- moldados, sarjetas e sarjetdes moldados no local: fck 20 MPa;

- lastro de concreto: fck 15 MPa.

Os meios-fios devem ser executados em pecas de 1,00 m de comprimento, as quais devem ser vibradas até
seu completo adensamento e, devidamente curadas antes de sua aplicacéo.

Seu comprimento deve ser reduzido para a execugdo de segmentos em curva. O concreto empregado na
moldagem dos meios-fios, sarjetas e sarjetdes devem possuir resisténcia minima de 20 MPa no ensaio de compressao
simples, aos 28 dias de idade. As formas para a execucdo dos meios-fios devem ser metalicas, ou de madeira
revestida, que permita acabamento semelhante aquele obtido com o uso de formas metélicas. Para o assentamento dos
meios-fios, sarjetas e sarjetBes, o terreno de fundacdo deve estar com sua superficie devidamente regularizada, de
acordo com a segdo transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de particulas soltas ou sulcadas e, ndo deve
apresentar solos turfosos, micaceos ou que contenham substancias organicas. Devem estar, também, sem quaisquer de
infiltragfes d'agua ou umidade excessiva.

Para efeito de compactagéo, o solo deve estar no intervalo de mais ou menos 1,5% em torno da umidade
6tima de compactacéo, referente ao ensaio de Proctor Normal. N&o é permitida a execucdo dos servigos durante dias
de chuva. Apds a compactagdo, deve-se umedecer ligeiramente o terreno de fundacdo para o langcamento do lastro.
Sobre o terreno de fundagdo devidamente preparado, deve ser executado o lastro de concreto das sarjetas e sarjetdes,
de acordo com as dimensdes especificadas no projeto. O lastro deve ser apiloado, convenientemente, de modo a ndo
deixar vazios.

O assentamento dos meios-fios deve ser feito antes de decorrida uma hora do langamento do concreto da
base. As pecgas devem ser escoradas, nas juntas, por meio de bolas de concreto com a mesma resisténcia da base.
Depois de alinhados os meios-fios, deve ser feita a moldagem das sarjetas, utilizando-se concreto com plasticidade e
umidade compativel com seu langcamento nas formas, sem deixar buracos ou ninhos. As sarjetas e sarjetdes devem ser

moldados in loco, com juntas de 1 cm de largura a cada 3 m. Estas juntas devem ser preenchidas com argamassa de
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cimento e areia de traco 1:3. A colocacdo do meio-fio deve preceder a execucdo da sarjeta adjacente. Estes

dispositivos devem estar concluidos antes da execucdo do revestimento betuminoso.

2.5.5. Calgamentos

Calcamentos sdo elementos complementares aos servi¢os de drenagem, destinados a caracterizar 0s espacos
adjacentes aos meios-fios, externamente ao pavimento, em segmentos onde se torna necessaria a orientacdo e
disciplina do trafego de pedestres, como canteiros centrais, interse¢des, obras-de-arte e outros pontos singulares.

O lastro dos calgcamentos é constituido por pedra britada ou areia. A pedra britada destinada a construgdo do
lastro deve possuir indice de abrasdo Los Angeles menor que 40%, fragmentos moles e alterados em porcentagem
total menor que 1% e composi¢do granulométrica indicada em projeto. A areia para lastro deve satisfazer as
exigéncias contidas na norma NBR 7211, de agregados para concreto.

O concreto deve ter resisténcia caracteristica de 15 MPa, conforme especificado em projeto.

O inicio dos servigos de calcamento deve ser precedido de limpeza do terreno, executada nas dimensfes
indicadas em projeto. Quando for necessério a execucdo de escavagdes ou pequenos aterros para implantacdo dos
calcamentos, estes devem obedecer rigorosamente aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto. A
superficie preparada para a execug¢do do calcamento deve estar bem compactada.

O material escavado pode, a critério da fiscalizagdo, ser reservado, no todo ou em parte, para posterior
aproveitamento. Quando ndo ocorrer a referida reserva, o material deve ser transportado para o depésito de material
excedente. A superficie de fundagdo do calgamento deve ser devidamente regularizada, de acordo com a se¢do
transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas e ainda, ndo deve apresentar solos
que contenham substancias organicas, e sem quaisquer problemas de infiltracGes d'dgua ou umidade excessiva.
Quando ndo especificadas em projeto, o calgamento deve obedecer as espessuras, dimensfes e declividades
transversais do calcamento.

O concreto dos calcamentos deve ser necessariamente executado por processos mecénicos e, antes do
langamento, devem ser umedecidos o lastro e as formas. A concretagem deve envolver a definicdo de um plano
executivo, prevendo o langamento do concreto em quadros alternados.

A resisténcia & compresséo do concreto utilizado nos calgamentos deve ser determinada através de ensaios de
corpos de prova cilindricos, de acordo com a NBR 5739, a cada 15,0 m? aplicado.

Antes da execucédo do lastro, deve ser feito o nivelamento do fundo do terreno preparado para a implantagéo
dos dispositivos, de 5 m em 5 metros. A determinacdo da espessura da camada de lastro aplicada deve ser feita a cada
secdo, de 5 m em 5 metros. A determinacdo da espessura do calcamento deve ser realizada quando da retirada das
formas do primeiro conjunto de panos executados, em pontos aleatoriamente selecionados pela fiscalizag&o.

A determinacdo das dimensdes transversais dos calcamentos acabados deve ser feita por medidas a trena, nos

mesmos pontos em que forem realizadas as determinagdes do nivelamento. A verificacdo do alinhamento horizontal e
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da regularidade da secdo transversal dos dispositivos, no que se refere a declividade e homogeneidade, deve ser

executada visualmente e com o auxilio de réguas. As condi¢des de acabamento devem ser verificadas visualmente.

2.6. EXECUCAO DA PAVIMENTACAO
2.6.1. Refor¢o do subleito

Conformacéo e Escarificacdo: Inicialmente deve-se proceder verificacdo geral, mediante nivelamento
geomeétrico, comparando as cotas da superficie existente, com as cotas previstas no projeto para a camada final de
terraplenagem. Segue-se, posteriormente, a escarificacdo geral da superficie do subleito obtido até a profundidade de
0,20 m abaixo da plataforma de projeto, nos segmentos em que a terraplenagem estiver concluida. Caso seja
necessaria a complementacdo de materiais, deve-se langa-los preferencialmente antes da escarificacdo, para, em
seguida, efetuar as operacdes de pulverizacdo e homogeneizacdo do material. Eventuais fragmentos de pedra com
didmetro superior a 76 mm, raizes ou outros materiais estranhos devem ser removidos. Com atuacdo da
motoniveladora, através de operagdes de corte e aterro, deve-se conformar a superficie existente, adequando-a ao
projeto, de acordo com os perfis transversais e longitudinais. Os materiais excedentes resultantes das operagdes de
corte que possuam as caracteristicas que permitam a sua utilizacdo em: aterros, camada final de terraplenagem ou em
outras camadas do pavimento devem ser transportados para locais designados pela fiscalizacdo para utilizagdo
posterior, de acordo com o estabelecido em projeto ou indicado pela fiscalizagdo. Operagdes de corte ou aterro que
excedam a espessura de 0,20 m devem ser executadas conforme discriminado nas especificagdes de terraplenagem
sendo elas: Escavacdo e Carga de Material, e Aterro.

Homogeneizacdo do Material: O material espalhado e escarificado, apds ter atingido a cota desejada, deve
ser, umedecido, se necessario, e homogeneizado mediante acdo combinada da grade de discos e opera¢cdes com a
motoniveladora. Essas operacfes devem prosseguir até que o material se apresente visualmente homogéneo, isento de
grumos ou torrdes. Admitem-se variacBes do teor de umidade entre -2,0 % a +1,0 % da umidade Otima de
compactacdo. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado, deve-se proceder o
umedecimento da camada através de caminhdo tanque irrigador. Se o teor de umidade de campo exceder ao limite
superior especificado, deve-se aerar o material mediante acdo conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para
que o material atinja o intervalo da umidade especificada.

Compactacdo: Concluidas as corregdes necessarias para obtencdo do teor étimo da umidade especificada,
deve-se conformar a camada pela acdo da motoniveladora, iniciando em seguida a compactacdo. Nos trechos em
tangente, a compactacdo deve ser executada das bordas para o centro, em percurso equidistante da linha de base, eixo.
O percurso ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja
coberta metade de faixa do percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo sobrelevacdo, a compactacdo deve
progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para trechos em tangente. Nas

partes adjacentes ao inicio e ao fim da camada em construcdo, a compactacdo deve ser executada transversalmente a
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linha do eixo. Nos locais inacessiveis aos rolos compactadores, como cabeceiras de obra de arte etc., a compactacdo
deve ser executada com compactadores portateis, manuais ou mecanicos. As operacdes de compactacdo devem
prosseguir até que se atinja o grau de compactagdo de 100% em relagcdo a massa especifica aparente seca maxima,
obtida na energia especificada em projeto, obtida conforme NBR 7182(5). O nimero de passadas necessarias do
equipamento de compactacdo, para atingir grau de compactacao exigido, deve ser determinado experimentalmente na
pista. Deve ser realizada nova determinacéo sempre que houver variacdo no material ou do equipamento empregado.

Acabamento: O acabamento deve ser executado pela agéo conjunta da motoniveladora e do rolo de pneus ou
liso. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operacgdo de corte, sendo vetada a corre¢o
de depressbes por adi¢do de material. As pequenas depressfes e saliéncias, resultantes da atuacdo de rolo pé de
carneiro de pata curta, podem ser toleradas, desde que o material ndo se apresente solto, sob a forma de lamelas. Em
complementacdo as operacfes de acabamento, deve-se proceder a remocdo das leiras, que se formam lateralmente a
pista acabada, como resultado da conformacéo da regularizacéo do subleito.

Sub-base ou base estabilizada granulometricamente

CondicBes Gerais: Nao é permitida a execugdo dos servicos em dia de chuva. A camada de sub-base e base
estabilizada granulometricamente s6 pode ser executada quando a camada subjacente estiver liberada quanto aos
requisitos de aceitacdo de materiais e execucdo. A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem
excessos de umidade antes da execucdo da sub-base ou base estabilizada granulometricamente. Durante todo o tempo

de execugdo da sub-base ou base estabilizada granulometricamente, os materiais e 0s servi¢cos devem ser protegidos

contra a acdo destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los. E obrigacéo da

executante a responsabilidade desta conservagéo.

Mistura Prévia: A mistura prévia é executada com base nos pesos secos dos materiais que a compde. A
medida-padrdo pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no carregamento do material. Conhecidos os nimeros
da medida-padrédo de cada material que melhor reproduza a dosagem projetada, € iniciado o processo de mistura em
local préximo a uma das jazidas. Depositam-se alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na proporgao
desejada. A mistura é entdo processada, revolvendo-se 0 monte formado com evolugdes da concha da pa carregadeira.
Para evitar erros na contagem do nimero de medidas-padrdo dos materiais, recomenda-se que a etapa descrita
anteriormente, seja executada dosando-se um ciclo da mistura por vez. Ap6s a mistura prévia, o material é
transportado, através de caminhdes basculantes, depositando-se sobre a pista em montes adequadamente espacados.
Segue-se o espalhamento pela acdo da motoniveladora.

Mistura na Pista: Inicialmente deve ser distribuido na pista o material que entra na composicdo da mistura em
maior quantidade. Segue-se 0 espalhamento do segundo material, em quantidade que assegure o atendimento a
dosagem e a espessura pretendidas. O material espalhado deve receber adequada conformacéo, de forma que a camada
apresente espessura constante. No caso de estradas vicinais em que o material do subleito for um dos materiais

integrantes da mistura, deve-se inicialmente proceder a escarificagdo na espessura necessaria para atender sua



http://www.alfenas.mg.gov/

Prefeitura do Municipio de Alfenas
CNPJ 18.243.220/0001-01
Praca Dr. Fausto Monteiro, 347 — Centro — CEP 37.130-000 — Alfenas(MG)
Fone: (35)3698-1359 Fax:(35) 3698 — 1368
Site: www.alfenas.mg.gov.br — e-mail:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br

proporcdo na composicdo em massa da mistura. Em seguida o material deve misturado antes do espalhamento dos
demais materiais componentes da mistura. A mistura somente pode ser processada em usina quando nado for possivel
obter as faixas granulométricas propostas com misturas executadas na pista.

Espalhamento: O material distribuido é homogeneizado mediante agdo combinada de grade de discos e
motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho
eXcessivo.

Correcdo e Homogeneizagdo da Umidade: A variacdo do teor de umidade admitido para o material para inicio
da compactagdo é de menos 2 pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactagdo. Caso
0 teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado, deve-se proceder o umedecimento da camada
através de caminhdo-tanque irrigador, seguindo-se a homogeneizacdo pela atuacdo de grade de discos,
motoniveladora. Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material
mediante acdo conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade
especificada. Concluida a correcdo e homogeneizacdo da umidade, o material deve ser conformado de maneira a se
obter a espessura desejada apds a compactacdo. A espessura da camada compactada ndo dever ser inferior a 10 cm
nem superior a 20 cm. Nesta fase devem ser tomados 0s cuidados necessarios para evitar a adicdo de material na fase
de acabamento.

Compactacdo: Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas diferentes
de execugdo, na sequéncia operacional de utilizacdo dos equipamentos de modo a definir os procedimentos a serem
obedecidos nos servicos de compactacdo. Deve-se estabelecer a 0 nimero de passadas necessarias dos equipamentos
de compactacdo para atingir o grau de compactacdo especificado. Deve ser realizada nova determinagdo sempre que
houver variacdo no material ou do equipamento empregado. A compactacao deve evoluir longitudinalmente, iniciando
pelas bordas, tomando-se o cuidado de que nas primeiras passadas o rolo compactador se apoie metade nos
acostamentos e metade na sub-base ou na base em construcéo.

Acabamento: O acabamento deve ser executado pela acdo conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus de
rodas lisa. A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operacdo de corte, sendo vetada a

correcdo de depressdes por adicdo de material.

2.6.2. Sub-base ou base de solo brita

Producdo da Mistura: A usina deve ser calibrada adequadamente, de forma assegurar a obtencdo das
caracteristicas desejadas para as misturas dos materiais. O nivel de carregamento dos silos dos materiais a serem
misturados deve ser mantido constante, de modo a evitar a descontinuidade na produgdo da mistura. A mistura deve
sair da usina perfeitamente homogeneizada, com teor de umidade ligeiramente acima da umidade 6tima, para fazer
frente as perdas no decorrer das operages construtivas subsequentes. Ndo é permitida a estocagem do material

usinado para utilizacéo posterior.
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Transporte e Distribuicdo: A mistura deve ser transportada em caminhdes basculantes, protegidos com lonas
para que o material ndo perca umidade e nem receba agua de chuva. A mistura deve ser distribuida por equipamento
capaz de manter a espessura regular e uni forme, sem ocorréncia de segregacdo, em toda a largura da plataforma, de
forma tal que, apds a compactacdo, sua espessura nao exceda 20 cm nem seja inferior a 10 cm. A variagéo do teor de
umidade admitido para o material ao final da distribuicdo e para inicio da compactagdo é de — 2,0 % a +1,0 % da

umidade 6tima de compactacéo.

2.6.3. Imprimacéo betuminosa ligante

Imprimacéo asfaltica ligante consiste na aplicagdo de pelicula de material asfaltico sobre uma camada do
pavimento, base coesiva ou camada asfaltica, visando promover a aderéncia desta superficie com outra camada de
revestimento asfaltico subsequente. Imprimacéo asféltica auxiliar de ligagcdo consiste na aplicacdo de pelicula de
material asféltico sobre revestimentos antigos que irdo receber uma camada de lama asfaltica fina ou grossa. Pintura
de cura é a imprimag8o aplicada sobre camadas tratadas com cimento Portland ou cal hidratada recém executadas,

com funcdo de evitar a perda acelerada de umidade e, consequentemente promover condi¢cbes adequadas para o

desenvolvimento do processo de cura. E aplicavel em bases de solo-cimento, solo-cal, solo-cal-cimento, cascalho cal,

cascalho-calcimento e brita graduada tratada com cimento.

Na imprimacéo asfaltica ligante podem ser aplicados os seguintes materiais asfalticos: - emulsdo catidnica de
ruptura rapida RR-1C e RR-2C; - emulsdes asfalticas modificadas por polimero catiénicas modificadas por polimero
do tipo SBS, quando indicadas em projeto. As emulsfes asfalticas de ruptura rapida modificadas por polimero devem
atender o especificado no anexo C, D, respectivamente ou a especificacdo que estiver em vigor na época de sua
utilizacdo. Todo o carregamento de emulsdo asféltica que chegar a obra deve apresentar por parte do fabricante ou
distribuidor o certificado de resultados de andlise dos ensaios de caracterizacdo exigidos pela especificagdo,
correspondente a data de fabricacéo, ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servigo, se
0 periodo entre os dois eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e
quantidade do seu contetdo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

A taxa de aplicacdo da emulsdo, definida em projeto, deve ser ajustada experimentalmente em campo e
aprovada pela fiscalizacdo. A agua empregada na dilui¢do deve ser isenta de teores nocivos de sais &cidos, alcalis ou
matéria organica e outras substancias nocivas.

Antes da aplicacdo da imprimacao asfaltica deve-se proceder a limpeza da superficie, que deve ser executada
com emprego de vassouras mecanicas rotativas ou manuais, jato de ar comprimido, sopradores de ar ou, Se necessario,
lavagem. Devem ser removidos todos os materiais soltos e nocivos encontrados sobre a superficie da camada. O
material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de 10° C, em dias de chuva ou sob o risco

de chuva.
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A temperatura de aplicacdo do material asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante em funcdo da
relacdo temperatura-viscosidade; deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento sdo de 20 a 100 segundos, Saybolt-Furol.
No caso de aplicacdo do ligante asfaltico em bases ou sub-bases cimentadas, solo cimento, concreto magro etc., a
superficie da base deve ser ligeiramente umedecida. A distribuicdo do material asfaltico ndo pode ser iniciada
enquanto a temperatura necessaria a obtencédo da viscosidade adequada a distribuicdo ndo for atingida e estabilizada.
Para emulsfes modificadas por polimero a temperatura ndo deve ultrapassar 60°C. Aplica-se, em seguida, o material
asfaltico, na temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade especificada no projeto e ajustada
experimentalmente no campo e de maneira uniforme. O ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da
faixa a ser tratada. Durante a aplicacéo, devem ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou falta de ligante.
Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego.
Quando isto ndo for possivel, deve-se trabalhar em meia pista, executando a imprimagdo da adjacente assim que a
primeira for liberada ao trafego. Apds a aplicacdo, o ligante asfaltico deve permanecer em repouso até que se
verifiguem as condigdes ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza e tipo do material asfaltico empregado.
Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do trafego, de forma a ndo permitir a
circulagdo de veiculos sobre a &rea imprimada antes de completada a cura ou ruptura.

A imprimacao ligante ndo deve ser submetida a acéo direta das cargas e da abrasdo do transito. No entanto a
fiscalizacdo podera, a seu critério e excepcionalmente, autorizar o transito sobre as imprimacdes ligante, ap0s
verificadas as condicfes de cura e ruptura.

Para todo carregamento de emulsdo asfaltica, com ou sem polimero, que chegar a obra deve-se retirar uma
amostra que serd identificada e armazenada para possiveis ensaios posteriores.

A temperatura da emulsdo asfaltica deve ser medida diretamente no caminhdo distribuidor, imediatamente
antes da aplicagdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relagdo viscosidade-
temperatura.

O controle da taxa de aplicacdo (t) da imprimacéo ligante aplicada deve ser feito aleatoriamente, na borda
esquerda, eixo ou borda direita, mediante a colocacdo de bandejas de peso e area conhecida, na pista onde esta sendo
feita a aplicacdo. Deve-se determinar uma taxa de aplicacdo para cada 200 metros de faixa imprimada, da barra do
caminhdo espargidor apds sua passagem por intermédio de pesagens das bandejas.

A verificagdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locagdo nas diversas secBes
correspondentes as estacas da locacdo. A largura da plataforma recoberta com a pintura de ligacdo deve ser
determinada por medidas a trena, executadas pelo menos a cada 20 m, ndo se admitindo largura inferior a indicada no

projeto.

2.6.4. Concreto asfaltico



http://www.alfenas.mg.gov/

Prefeitura do Municipio de Alfenas
CNPJ 18.243.220/0001-01
Praca Dr. Fausto Monteiro, 347 — Centro — CEP 37.130-000 — Alfenas(MG)
Fone: (35)3698-1359 Fax:(35) 3698 — 1368
Site: www.alfenas.mg.gov.br — e-mail:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br

CondicGes Gerais: Nao é permitida a execucdo dos servigcos em dias de chuva. O concreto asfaltico somente
deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10 °C.

Preparo da Superficie: A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de p6é ou outras substancias prejudiciais.
Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados, previamente a aplicacdo da mistura. A imprimacao
ou pintura de ligacAo deve ser executada, obrigatoriamente, com a barra espargidora, respeitando os valores
recomendados para taxa de ligante. Somente para correcGes localizadas ou locais de dificil acesso pode ser utilizada a
caneta. A imprimagdo deve formar uma pelicula homogénea e promover condi¢des adequadas de aderéncia quando da
execuc¢do do concreto asfaltico. Quando a imprimagdo ou a pintura de ligagdo nédo tiverem condices satisfatorias de
aderéncia, nova pintura de ligacdo deve ser aplicada previamente a distribui¢do da mistura. No caso de desdobramento
da espessura total de concreto asfaltico em duas camadas, a pintura de ligacdo entre estas pode ser dispensada se a
execucdo da segunda camada ocorrer logo ap6s a execucdo da primeira. O trafego de caminhdes, para inicio do
langamento do concreto asfaltico, sobre a pintura de ligacdo s é permitido apds o rompimento definitivo e cura do
ligante aplicado.

Produgdo do Concreto asfaltico: O concreto asféltico deve ser produzido em usinas apropriadas, conforme
anteriormente especificado. A usina deve ser calibrada, de forma a assegurar a obtencéo das caracteristicas desejadas
para a mistura. Os agregados, principalmente os finos, devem ser homogeneizados com a pa carregadeira antes de
serem colocados nos silos frios. As aberturas dos silos frios devem ser ajustadas de acordo com a granulometria da
dosagem e dos agregados para evitar sobras nos silos quentes. A temperatura do cimento asfaltico ndo modificado por
polimero empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de ligante em funcdo da relagdo temperatura-
viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol
entre de 75 SSF a 150 SSF, determinada conforme NBR 14950(17), recomendadas a viscosidade situada no intervalo
de 75 SSF a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 120 °C nem exceder 177 °C. A temperatura do
cimento asfaltico modificado por polimero empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de ligante em
funcdo da relacdo temperatura-viscosidade Brookfield, definida pelo fabricante e determinada conforme NBR
15184(18). A temperatura do ligante ndo deve exceder a 177 °C. Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de
10 °C a 15 °C acima da temperatura do cimento asfaltico, sem ultrapassar 177 °C. A carga dos caminh@es deve ser
feita de maneira a evitar segregacdo da mistura dentro da cagcamba, 1° na frente, 2° na traseira e 3° no meio. O inicio da
producdo na usina sé deve ocorrer quando todo o equipamento de pista estiver em condi¢des de uso, para evitar a
demora na descarga na acabadora que pode acarretar diminuicdo da temperatura da mistura, com prejuizo da
compactagéo.

Transporte do Concreto Asfaltico: O concreto asfaltico produzido deve ser transportado da usina ao local de
aplicacdo, em caminh@es basculantes, atendendo ao especificado no item 4.5 para que a mistura seja colocada na pista
a temperatura especificada. As cacambas dos veiculos devem ser cobertas com lonas impermeaveis durante o

transporte de forma a proteger a massa asfaltica da agcdo de chuvas ocasionais, da eventual contaminagéo por poeira e,



http://www.alfenas.mg.gov/

Prefeitura do Municipio de Alfenas
CNPJ 18.243.220/0001-01
Praca Dr. Fausto Monteiro, 347 — Centro — CEP 37.130-000 — Alfenas(MG)
Fone: (35)3698-1359 Fax:(35) 3698 — 1368
Site: www.alfenas.mg.gov.br — e-mail:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br

especialmente, evitar a perda de temperatura e queda de particulas durante o transporte. As lonas devem estar bem
fixadas na dianteira para ndo permitir a entrada de ar entre a cobertura e a mistura. O tempo maximo de permanéncia
da mistura no caminhao é dado pelo limite de temperatura estabelecido para aplicacdo da massa na pista.

Distribuicdo da Mistura: A distribuigdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados,
conforme especificado no item 4.6. Para o caso de emprego de concreto asfaltico como camada de rolamento, ligagéo
ou de regularizacdo, a mistura deve ser distribuida por uma ou mais acabadoras, atendendo aos requisitos
anteriormente especificados. Deve ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o aquecimento conveniente da
mesa alisadora da acabadora a temperatura compativel com a da massa a ser distribuida. Deve-se observar que o
sistema de aquecimento se destina exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora e nunca de massa asfaltica que
eventualmente tenha esfriado em demasia. Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas
devem ser corrigidas de imediato pela adicdo manual da mistura, seu espalhamento deve ser efetuado por meio de
ancinhos ou rodos metélicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, ja que o excesso de reparo manual é
nocivo a qualidade do servigco. A mistura deve apresentar textura uniforme, sem pontos de segregacdo. Na partida da
acabadora devem ser colocadas de 2 a 3 réguas, com a espessura do empolamento previsto, onde a mesa deve ser
apoiada. Na descarga, o caminh&o deve ser empurrado pela acabadora, ndo se permitindo choques ou travamento dos
pneus durante a operagdo. O tipo de acabadora deve ser definido em funcdo da capacidade de producdo da usina, de
maneira que esta esteja continuamente em movimento, sem paralisagdes para esperar caminhdes. Esta velocidade da
acabadora deve estar sempre entre 2,5 e 10,0 m por minuto.

Compactacdo da Mistura: A rolagem tem inicio logo apés a distribuicdo do concreto asféltico. A fixagdo da
temperatura de rolagem condiciona-se a natureza da massa e as caracteristicas do equipamento utilizado. Como regra
geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asféltica pode suportar, temperatura esta fixada
experimentalmente para cada caso, considerando-se o intervalo de trabalhabilidade da mistura e tomando-se a devida
precaucdo quanto a espessura da camada, distancia de transporte, condi¢cbes do meio ambiente e equipamento de
compactacdo. A pratica mais frequente de compactacdo de misturas asfalticas densas usinadas a quente contempla o
emprego combinado de rolos pneumaticos de pressdo regulavel e rolo metalico liso tipo tandem, de acordo com as
seguintes premissas:

a) inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso;

b) logo apds a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada do rolo pneumatico atuando com
baixa presséo;

c) a medida que a mistura for sendo compactada e houver consequente crescimento de sua resisténcia,
seguem-se coberturas com o rolo pneumatico, com incremento gradual da presséo;

d) o acabamento da superficie e correcdo das marcas dos pneus deve ser feito com o rolo tandem, sem vibrar;

€) a compactacdo deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em direcéo ao eixo da pista;

f) cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura do rolo;
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g) durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancgas de direcdo ou inversdes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado, ainda quente;

h) as rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a aderéncia da mistura; nos rolos
pneumaticos, devem ser utilizados os mesmos produtos indicados para a cagamba dos caminh@es transportadores; nos
rolos metalicos lisos, se for utilizada agua, esta deve ser pulverizada, ndo se permitido que escorra pelo tambor e
acumule-se na superficie da camada.

A compactacdo através do emprego de rolo vibratério de rodas lisas, quando necessario, deve ser testada
experimentalmente na obra, de forma a permitir a definicdo dos parametros mais apropriados a sua aplicagdo, como 0
ndmero de coberturas, frequéncia e amplitude das vibragbes. As condigdes de compactagdo da mistura exigidas
anteriormente permanecem inalteradas.

Juntas: O processo de execugdo das juntas transversais e longitudinais deve assegurar condi¢Ges de
acabamento adequadas, de modo que néo sejam percebidas irregularidades nas emendas. Em rodovias de pista dupla é
recomendado o uso de duas vibro-acabadoras de modo que 0s panos adjacentes sejam executados simultaneamente,
tanto para as faixas da pista quanto para o acostamento. Em rodovias em operacdo, devem ser evitados degraus
longitudinais muito extensos, permitindo-se no maximo o resultante de uma jornada de trabalho. Na jornada de
trabalho seguinte, a aplicacdo da massa asfaltica deve sempre comecar no inicio do degrau remanescente da jornada de
trabalho anterior. No reinicio dos trabalhos, deve-se realizar a compactacdo da emenda com o rolo perpendicular ao
eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano ja compactado e os outros 2/3 sobre a massa recém aplicada.

Abertura ao Trafego: A camada de concreto asfaltico recém-acabada deve ser liberada ao trafego somente

quando a massa atingir a temperatura ambiente.

2.7. EXECUCAO DA SINALIZACAO
2.7.1. Placa de aco para sinalizacéo vertical

As placas para sinalizacédo vertical tém por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre perigos potenciais e
orientar os usudrios durante os seus deslocamentos na rodovia. Esta comunicagdo é feita por mensagens padronizadas
quanto a sua forma, tamanho e cores de modo a permitir a compreensao facil, rapida e eficaz pelos motoristas e
demais usuérios da via.

As chapas destinadas a confeccdo das placas de aco devem ser planas, do tipo NB 1010/1020, com espessura
de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, bitola #16. Deve atender integralmente a NBR 11904 - Placas de
aco para sinalizagdo vidria.

Depois de cortadas nas dimensdes finais e furadas, as chapas de aco devem ter as suas bordas lixadas antes do
processo de tratamento composto por: retirada de graxa, decapagem, em ambas as faces; aplicagdo no verso de deméo

de wash-primer, a base de cromato de zinco com solvente especial para a galvanizacdo de secagem em estufa.
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O acabamento do verso pode ser feito com uma demdo de primer sintético e duas demdos de esmalte
sintético, a base de resina alquidica ou poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa a temperatura de 140 °C,

ou com tinta a po, a base de resina poliéster por deposicéo eletrostatica, com polimerizagdo em estufa a 220 °C e com

espessura de pelicula de 50 micra. No verso da placa deve constar o nome do fabricante da placa, Orgéo fiscalizador e

a data da fabricagdo com més e ano.

2.7.2. Tacha refletivas

Tacha refletiva é o dispositivo auxiliar a sinalizacdo horizontal que tem como funcdo delimitar e delinear as
faixas de rolamento das rodovias.

Consideragdes Gerais: A abertura do trecho ao trafego s6 deve ser permitida ap6s 45 minutos da Ultima
colagem efetuada. Cabe & fiscalizagdo definir os trechos considerados como de reposicdo continua ou esparsa. E
necessario o acompanhamento dos servicos pela policia rodoviéria. A colocagdo ndo deve ser executada em dias
chuvosos ou com o pavimento molhado. Para os locais onde houver substituicdo de tachas, ou seja, em rodovias em
operacdo, as tachas antigas devem ser removidas e os furos preenchidos com material selante, a ser definido
conjuntamente com a fiscalizacéo.

Sinalizacdo: Sinalizar adequadamente o local onde séo realizados o0s servicos, de acordo com as normas.

Pré-Marcacdo: Deve ser efetuada a pré-marcagdo antes da fixacdo da tacha ao pavimento para o perfeito
alinhamento e posicionamento das pecas, que deve obedecer ao projeto fornecido.

Furacdo: Deve ser executado um furo no pavimento com a utilizacdo de broca de videa, na profundidade

aproximada de 60 mm, para a perfeita ancoragem da tacha refletiva.

2.7.3. Sinalizac&o horizontal com resina acrilica

A aplicacdo de tinta & base de resina vinilica ou acrilica com micro-esferas de vidro € a operagdo que visa a
execucdo de marcas, simbolos e legendas na superficie das pistas de uma rodovia mediante a utilizacdo de
equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados. Consideragdes Gerais: Os servigos ndo podem ser executados
quando a temperatura ambiente estiver acima de 40°C ou estiver inferior a 5°C, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas
antes da aplicagdo; A diluicdo da tinta sé pode ser feita apds a adicdo das microesferas de vidro tipo | A, com no
maximo 5% em volume de &gua potavel, para o ajuste da viscosidade. Qualquer outra diluicdo deve ser expressamente
determinada ou autorizada pela fiscalizagdo. Sempre que houver insuficiéncia de contraste entre as cores do pavimento
e da tinta, as faixas demarcatorias devem receber previamente pintura de contraste na cor preta, para proporcionar
melhoria na visibilidade diurna. A tinta preta deve ter as mesmas caracteristicas da utilizada na demarcacéo. Se ndo
especificada, a espessura de aplicagdo deve ser de no minimo 0,5 mm A abertura do trecho ao trafego somente pode

ser feita apds, no minimo, 30 minutos apds o término da aplicacdo. A aplicacdo pode ser mecanica ou manual.
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Pré-marcacdo: Deve ser efetuada pré-marcacdo antes da implantacdo a fim de garantir o alinhamento e
configuracdo geométrica da sinalizacdo horizontal. Nos casos de recuperacdo de sinalizacdo existente, ndo é permitido
0 uso das faixas de pinturas existentes como referencial de marcagdo. Quando, a marcacgéo da pintura nova néo for
coincidente com a existente, e for necessaria a remocédo da pintura antiga, a remocao deve ser executada conforme o
item 4.4 da NBR 15405 (3).

Limpeza: Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de
contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou particulas de
pavimento em estado de desagregacao.

Mistura das Esferas de Vidro a Tinta: As esferas de vidro retro-refletivas tipo | B devem ser adicionadas a
tinta na razdo de 200 g/l de tinta, de modo a permanecerem internas a pelicula aplicada. As esferas de vidro retro-
refletivas tipo | B ou C devem ser aspergidas concomitantemente com a tinta a razdo de 350 g/m2, resultando em

perfeita incorporacéo das esferas de vidro na pelicula de tinta.

2.8. EXECUCAO DA ELETRICA

2.8.1. Luminarias

As lumindrias devem ser proprias para instalacdo em ponta de brago de poste metalico tipo curvo, ou em
suportes metalicos especiais proprios para instalacdo no topo de postes metalicos do tipo reto.

A lumindria deve ser apropriada para iluminagdo publica de rodovias, para instalagdo ao tempo, com grau de
protecdo minimo para a vedagdo IP-65.

A luminéria deve ser do tipo fechada, protegida com vidro plano temperado, e deve possuir alojamento
incorporado para abrigar 0s equipamentos auxiliares de partida.

Deve ser propria para alojar, em seu interior, uma lampada a vapor de sédio de alta pressdo, de bulbo tubular
ou ovoide, de poténcia, a ser definida em cada projeto.

O corpo e o0 aro da luminaria devem ser de aluminio injetado ou fundido, ou ainda de poliéster reforcado,
resistentes a deformacfes e a corrosdo, abrigando a lampada e seus equipamentos auxiliares. A pintura final de
acabamento deve ser na cor cinza RAL-7035.

O vidro de protecdo deve ser claro, transparente, temperado e do tipo plano. Deve ser a prova de choques
térmicos e mecanicos, ndo podendo apresentar fissuras, riscos, bolhas ou opacidades que possam comprometer o

desempenho éptico da luminaria.

2.8.2. Lampadas
As lampadas para iluminacéao rodoviaria devem ser lampadas de descarga de alta intensidade, LED, conforme
defini¢Bes nos projetos especificos.

Devem ser de fabricagdo nacional, de poténcia conforme defini¢bes nos projetos especificos.
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Podem ter formato ovoide ou tubular, de forma a melhor se ajustarem as luminarias, proporcionando
excelente rendimento do conjunto.

2.8.3. Poste de aco

O poste de iluminacdo deve ser de aco galvanizado a fogo, fabricado em chapa de aco SAE 1010/1020, de
secdo circular, com solda longitudinal.

Os postes de altura superior a 12 m devem ter suas emendas através de se¢des flangeadas.

A chapa deve ser completamente tratada por galvanizacgéo a fogo, interna e externamente, de acordo com a
norma NBR 6323.

Os postes devem ser dos tipos conico continuo ou telecdnico, e nos modelos curvo simples, curvo duplo ou
reto, conforme projeto. A altura do poste dependera de cada projeto especifico.
2.9. EXECUCAO DE CALCADAS (PASSEIOS)

2.9.1. Demolicdes e retiradas

Para execucdo dos servigos, haverd demolicdo parcial do passeio de concreto com equipamento elétrico,
demolicéo parcial de pavimento asfaltico de forma mecanizada e remocéo de meio-fio premoldado de concreto, havera
carga e transporte do material demolido com caminhdo basculante de 6 m? onde sera lavado ao bota fora.

2.9.2. Execucdo

Para execucdo dos servicos, havera compactacdo mecanica de solo, com compactador de solos tipo placa
vibratdria para execucdo de passeio (calgada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional,
espessura 6 cm, armado e assentamento de guia (meio-fio) confeccionada em concreto pré-fabricado. Para atender a

acessibilidade conforme NBR 9050 serd instalado piso de ladrilho hidraulico 25x25 cm direcional e de alerta.

2.10. EXECUCAO DE CICLOVIAS
2.10.1. Desvio de trafego: Em todo o perimetro da obra devera ser feito o desvio do trafego com barreiras

plasticas, cavaletes e cones.

2.10.2. Pavimentacéo:

Para a pavimentacdo deverd ser feita a regularizacdo de superficies em terra com motoniveladora e em
seguida a regularizacdo e compactacdo do subleito até 20 cm de espessura. O material escavado deverd ser
transportado com caminh&o basculante de 14 ma.

Havera execucdo e compactagdo da base com brita graduada simples inclusive carga e transporte.

O transporte do material betuminoso da refinaria até a usina devera ser feito com caminhdo com capacidade
de 30.000L e da usina até a obra com caminhdo com cagamba térmica.

A pintura de ligacao devera ser feita em toda a area da ciclovia, conforme projeto executivo e devera ser com

emulsdo com polimero RR-1C.
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A construcdo de pavimento da ciclovia serd com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm.

O projeto de pavimentagdo prevé, ainda sarjeta triangular e meio fio, ambos de concreto com areia e brita
comerciais.

2.10.3. Sinalizacéo

Para a sinalizagdo da via, devera ser executada a pintura de faixa com tinta base acrilica emulsionada em
agua e espessura de 0,5 mm e pintura de setas e zebrados com termoplastico por extrusao e espessura de 3,0 mm.

Tachas refletivas bidirecionais deverdo ser fornecidas e colocadas conforme demonstrado em projeto, bem
como bicicletarios e ladrilho hidraulico amarelo/vermelho 20x20 cm tétil.

Deverdo ser fornecidas e implantadas placas de aco — pelicula IlI+1Il, bem como suportes metalicos

galvanizados para marco quilométrico.

3. NORMAS AMBIENTAIS

A Contratada devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental, responsabilizando-se pelos danos
causados ao meio ambiente, por acdo ou omissdo, decorrentes da execugdo do contrato, nos termos da legislacdo
pertinente.

A Contratada respondera pelos crimes ambientais que praticar, incumbindo-lhe o pagamento das multas

decorrentes dos autos de infracao.

4. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser de primeira qualidade, sendo recusados pela

fiscalizacdo materiais ndo especificados. Os servigos imperfeitos deverdo ser prontamente refeitos a expensas da
Contratada.

Todos e quaisquer danos causados, provenientes dos servicos a serem executados (circulagcdo de homens e
materiais; manuseio de materiais e equipamentos, etc.) deverdo ser reparados pela contratada, as expensas da mesma.

Todo material considerado entulho sera transportado ao local de “bota fora”, as expensas da Contratada.

Todos o0s equipamentos ou materiais que, por ventura, demandem maior tempo para instalacdo, fornecimento
ou adocdo, deverdo ser providenciados pela Contratada em tempo habil, visando ndo acarretar descontinuidade a
evolucdo da obra, em qualquer de suas etapas.

As ligagdes provisorias de agua, esgoto, luz, forca, ficardo a cargo exclusivo da contratada, inclusive toda a
infraestrutura dessas ligacGes.

Ficara a cargo exclusivo da contratada todas as providéncias correspondentes as instalacdes destinadas ao

canteiro de obras (depésitos de materiais e ferramentas, preparo de formas e armaduras, escritdrio).
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Encaminhar a Prefeitura Municipal de Alfenas, até cinco (05) dias apds o recebimento da Ordem de Servico,
original assinada da Anotacdo de Responsabilidade Técnica da obra junto ao CREA/MG.
A contratada devera providenciar a entrega, diariamente dos diarios de obras junto & Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Urbano, para controle e fiscalizacdo do andamento dos trabalhos.

Alfenas, 17 de junho de 2019

Antonio Anchieta de Brito
Secretario de Desenvolvimento Urbano
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ANEXO Il

PLANILHAS ORCAMENTARIAS
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SOLAR ORCAMENTO DISCRIMINATIVO M

REFERENCIA DE PRECOS
INFORMAGOES GERAIS Planilha
Referéncia
Municipio: Alfenas/MG SINAPI junho/18
Projeto: |Perimentral Oeste SUDECAP junho/18
Responsével Técnico: Eduardo Ken Mizuta - CREA 139067/D DNIT marco/18
PRECOS SEM DESONERACAO
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS Quant | CUSTO | cusToToTaL |CUSTOUNIT CACUSTO TOTALC1l - peso ()
1 'SERVICOS PRELIMINARES 58.389,79 72.537,61 0,75%
11 74209/1 SINAPI ___[PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1080 32147 347188 399,36 4.313,09 0.04%
12 CPU000L | COMPOSICAO [CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR 18 1,00 [ 5411305 54.113,05 67.224,64 67.224,64 0.69%
13 41.02,01 SUDECAP__[INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA 1,00 | 23189 231,89 288,08 288,08 0.00%
14 41.02.02 SUDECAP__[INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 100 57297 572,97 711,80 711,80 001%
2 ADMINISTRACAO LOCAL 197.655,04 245.555,20 253%
21 90777 siNap  [ERPERHERG S VL PE DBRAJIIDR LUMERLAREDS 140800 | 81,78 115.146,24 101,60 143.052,80 1,47%
22 90776 SINAPI__|ENCARREGADO GERAL COMENCARGOS COMPLEMENTARES 1.408,00 | 37,10 52.236,80 46,09 64.894,72 0.67%
2.3 90766 SINAPI__[ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.408,00 | 2150 30.272,00 26,71 37.607,68 0,39%
3 ERRAPLENAGEM 1.316.998,03 1.636.250,45 16,83%
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES
31 73672 SINAPL | 7 150, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS 86.754,28 | 0,33 28.628,91 041 35.569,25 037%
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA
5502835 DNIT NA DISTANCIA DE 3.000 M- CAMINHO DE SERVIGO COM REVESTIMENTO 12263203 | 829 1.016.619,53 1.263.100,91 12,99%
PRIMARIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M

5502978 DNIT COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL 94.031,00 2,89 271.749,59 3,59 337.571,29 3,47%
PAVIMENTACAO 3.710.762,27 4.608.767,85 47,40%
4011209 DNIT REGULARIZAGAO DO SUBLEITO 68.441,67 0,72 49.278,00 0,89 60.913,09 0,63%
83356 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 175.925,80 0,76 133.703,61 0,94 165.370,25 1,70%
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E
72888 SINAPI SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 9.941,71 1,12 11.134,72 1,39 13.818,98 0,14%
SUB-BASE ESTAB.GRANUL., COMP. ENERG.PROCTOR MODIF. COM
BRITA BICA CORRIDA

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

BDI (%) *Sem
Data Base desoneracéo

24,23%

20.05.03 SUDECAP 9.941,71 82,45 819.693,99 102,43 1.018.329,36 10,47%

96396 SINAPI 7.650,87 103,57 792.400,61 128,67 984.437,44 10,12%

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM
CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NAO PAVIMENTADA PARA
DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM.
AF_02/2016

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA
ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA

EXECUGAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 62.080,90 4,31 267.568,68 5,35 332.132,82 3,42%

SINAPI 108.447,67 , 56.392,79 , 70.490,99 0,72%

3.677,29 0,98 3.603,74 1,22 4.486,29 0,05%

PINTURA DE LIGACAO COMEMULSAO RR-1C 59.920,68 1,30 77.896,88 1,61 96.472,29 0,99%

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 1.797,62 833,93 1.499.089,25 1.035,99 1.862.316,34 19,15%
COMESPESSURA DE 3,0 CM- EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
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DRENAGEM 1.589.694,43 1.974.875,24 20,31%
DRENAGEM PLUVIAL
ASSENTAMENTO DE TUBO D = 40 CM PERFURADO - JUNTA RIGIDA -

)0/
2003851 DNIT AREIA E BRITA COMERCIAIS 134,00 55,15 7.390,10 68,51 9.180,34 0,09%

2003823 DNIT ASSENTAMENTO DE TUBO D = 60 CM PA-2 COMERCIAL - JUNTA RIGIDA 579,00 155,12 89.814,48 192,71 111.579,09 1,15%

2003827 DNIT ASSENTAMENTO DE TUBO D = 80 CM PA-2 COMERCIAL - JUNTA RIGIDA 81,00 262,57 21.268,17 326,19 26.421,39 0,27%

2003680 DNIT POCO DE VISITA - PVI02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS . 11,00 1394,65 15.341,15 1.732,57 19.058,27 0,20%
2003682 DNIT POCO DE VISITA - PVI03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS . 3,00 1592,55 4.777,65 1.978,42 5.935,26 0,06%
2003716 DNIT CHAMINE DOS POGOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS . 11,00 1220,54 13.425,94 1.516,28 16.679,08 0,17%
2003718 DNIT CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS . 3,00 1364,89 4.094,67 1.695,60 5.086,80 0,05%
4805757 DNIT ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 8 13.010,72 16.162,11 0,17%
4915609 DNIT REGULARIZACAO DE VALAS COM APILOAMENTO DO FUNDO 1.106,32 1.372,39 0,01%
4915671 DNIT REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO . 21.064,69 26.169,81 0,27%
2106292 DNIT ESCORAMENTO DE VALAS 92.467,55 114.871,33 1,18%
CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR TRACO 1:3:6, INCLUSIVE o
19.07.01 SUDECAP LANCAMENTO 135.773,39 168.669,56 1,73%
BOCADE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIAE o
2003636 DNIT BRITA COMERCIAIS . 1497,69 13.479,21 1.860,58 16.745,22 0,17%
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO o
2003477 DNIT ~TCC 01 - AREIA E BRITA COMERGIAIS . 1885,32 5.655,96 2.342,13 7.026,39 0,07%
DRENAGEM DE GROTA

2003836 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 120 CM PA-3 COMERCIAL - JUNTA RIGIDA 135,00 554,36 74.838,60 688,68 92.971,80 0,96%

2003840 ASSENTAMENTO DE TUBO D = 150 CM PA-3 COMERCIAL - JUNTA RIGIDA 96,00 874,94 83.994,24 1.086,94 104.346,24 1,07%

CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M- MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO
ATERRO 2,50 A5,00 M- AREIA E BRITA COMERCIAIS

BOCABTTC D = 1,20 M- ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS
ALAS RETAS
BOCABTTC D = 1,50 M- ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
ALAS RETAS

BOCABSCC 2,50 X 2,50 M- ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

DRENAGEM SUPERFICIAL

DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 02 -
2003559 TUBO DE CONCRETO POROSO E AREIA COMERCIAL 1.920,00 91,63 175.929,60 113,83 218.553,60 2,25%
BOCA DE SAIDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 -
2003601 TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS ) 2,00 187.4 274,80 170,69 341,38 0,00%
VALETA DE PROTEGAO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE
CONCRETO - VPC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

VALETA DE PROTEGAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE
CONCRETO - VPA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

2003323 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 - AREIAE BRITA 2.929,00 39,92 116.925,68 49,59 145.249,11 1,49%
COMERCIAIS

MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
2003369 FORMA DE MADEIRA 5.364,00 76,18 408.629,52 94,64 507.648,96 5,22%
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -

v
2003377 FORMA DE MADEIRA 438,00 46,26 20.261,88 57,47 25.171,86 0,26%

705201 24,00 [ 3089,19 74.140,56 3.837,70 92.104,80 0,95%

804339 6,00 | 2646,29 15.877,74 3.287,49 19.724,94 0,20%

804359 6,00 [ 4398,68 26.392,08 5.464,48 32.786,88 0,34%

705243 2,00 | 17217,82 34.435,64 21.389,70 42.779,40 0,44%

2003309 1.330,00 64,46 85.731,80 80,08 106.506,40 1,10%

2003315 440,00 68,17 29.994,80 84,69 37.263,60 0,38%
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2003385 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS . 205,74 42,60 255,60 0,00%

2003387 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS . 168,56 52,35 209,40 0,00%

DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 03 - AREIA E BRITA o
2003393 COMERCIAIS 3.126,40 187,18 3.883,99 0,04%

2003446 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 - AREIA EXTRAIDA E PEDRA DE MAO ) 96,79 120,24 120,24 0,00%
PRODUZIDA
SINALIZACAO 557.258,95 692.272,32 7,12%
SINALIZACAO HORIZONTAL

PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - .
5213403 ESPESSURA DE 0,5 MM 4.070,89 14,62 59.516,41 18,16 73.927,36 0,76%
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - o
5213409 ESPESSURA DE 3,0 MM 116,38 75,87 8.829,75 94,25 10.968,82 0,11%

SINALIZACAO VERTICAL
5213572 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EMAGO - PELICULA Il + Il 32,67 365,72 11.948,07 454,33 14.842,96 0,15%

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO
GALVANIZADO PARA MARCO QUILOMETRICO

3713604 DEFENSA SEM-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO 1.570,00 212,92 334.284,40 264,51 415.280,70 4,27%

5213360 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGCAO 1.753,00 16,43 28.801,79 20,41 35.778,73 0,37%
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
2003377 FORMA DE MADEIRA 2.140,00 46,26 98.996,40 57,47 122.985,80 1,26%
URBANISMO 397.456,06 493.741,67 5,08%
PASSEIOS DE CONCRETO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 8.551,12 397.456,06 493.741,67 5,08%
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
TOTAL GERAL 7.828.214,57 9.724.000,34 100,00%

5213867 57,00 261,09 14.882,13 324,35 18.487,95 0,19%
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2- AV. GOVERNADOR
VALADARES

SOLAR

ORCAMENTO DISCRIMINATIVO

INFORMAGOES GERAIS

REFERENCIA DE PRECOS

Planilha
Referéncia

BDI (%) *Sem

Data Base desoneracgéo

Municipio: Alfenas/MG

SINAPI

junho/18

Projeto:

Av. Governador Valadares

SUDECAP

junho/18

Responsavel Técnico: Eduardo Ken Mizuta - CREA 139067/D

DNIT

24,23%
margo/18 ?

PRECOS SE

DESONERACAO

ITEM _

CODIGO

CUSTO

UNITARIC - CUSTO TOTAL

FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS QUANT

CUSTO UNIT. C/

BDI =

CUSTO TOTAL Ci

D) | PESO (%)

SERVICOS PRELIMINARES 29.428,34

36.558,82 1,20%

74209/1

SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 7,20 321,47 2.314,58

399,36

2.875,39 0,09%

CPU0001

COMPOSICAO [CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR 18 1,00 26308,9 26.308,90

32.683,55

32.683,55 1,07%

41.02.01

SUDECAP INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA 1,00 231,89 231,89

288,08

288,08 0,01%

41.02.02

SUDECAP INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 1,00 572,97 572,97

711,80

711,80 0,02%

[ADMINISTRACAO LOCAL 125.537,28

155.960,64 5,11%

90777

SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.056,00 81,78 86.359,68

101,60

107.289,60 3,51%

90776

SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.056,00 37,10 39.177,60

46,09

48.671,04 1,59%

DESVIO DE TRAFEGO 9.438,00

11.725,00 0,38%

5213843

BARREIRA PLASTICA ARTICULAVEL MODULAR 240 X 100 CM NA COR

DN AMARELA - UTILIZAGAO DE 10 VEZES

50,00 58,12 2.906,00

72,20

3.610,00 0,12%

5213833

BARREIRA PLASTICA PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO - 60 X 45 X 60 CM -

DNIT UTILIZACAO DE 10 VEZES

50,00 95,74 4.787,00

118,94

5.947,00 0,19%

5213380

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVAE COM

DNIT SINALIZADOR A LED COM BATERIA - H = 1,14 M - UTILIZACAO DE 200 VEZES

100,00 4,21 421,00

523

523,00 0,02%

5213383

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M -

DNIT UTILIZACAO DE 200 VEZES

100,00 22 220,00

2,73

273,00 0,01%

5213835

CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO - UTILIZACAO DE 5

DNIT VEZES

200,00 5,62 1.104,00

6,86

1.372,00 0,04%

PAVIMENTACAO 1.833.269,63

2.277.248,91 74,57%

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM), EM

SINAPI LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_03/2017

56.756,00 4,76 270.158,56

591

335.427,96 10,98%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM

SINAPI LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

17.026,80 22.815,91

1,66

28.264,49 0,93%

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE
DE 30000 L EM RODOVIA NAO PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

SINAPI 79.928,34 41.562,74

0,65

51.953,42 1,70%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA

SINAPI PARA PAVIMENTACAO URBANA

5.136,42 5.033,69

1,22

6.266,43 0,21%

SINAPI PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 56.756,00 73.782,80

161

91.377,16 2,99%

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM
ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

SINAPI 1.702,68 1.419.915,93

1.035,99

1.763.959,45 57,76%

DRENAGEM 250.204,55

310.842,70 10,18%

19.18.03

SUDECAP POCO DE VISITATIPO AD=_600 MM 3,00 4.439,10

1.838,23

5.514,69 0,18%

19.18.05

SUDECAP POCO DE VISITATIPO AD=_800 MM 4,00 6.960,08

2.161,63

8.646,52 0,28%

19.21.01

CHAMINE DE POCO DE VISITATIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA,
C/DEGRAUS ACO CA25

SUDECAP 8,30 4.495,94

672,93

5.585,32 0,18%
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19.22.02 SUDECAP TAMPAO DE POCO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR 7,00 5.068,84 899,57 6.296,99 0,21%
19.05.01 SUDECAP REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-2 DN= 400 MM 159,07 15.254,81 119,14 18.951,60 0,62%

19.05.03 SUDECAP REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARIPLUS RS CLASSE PA-2 DN= 600 MM 262,25 40.360,28 191,19 50.139,58 1,64%

19.05.05 SUDECAP REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARIPLUS RS CLASSE PA-2 DN= 800 MM 86,50 21.176,93 304,14 26.308,11 0,86%

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 MATE 6,0
M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
SINAPI  |COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, 134148 1018183 |  0,33%
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EMLOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015
1008 orapr [PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENGR QUE 15 M, EMLGCAL
COMNIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
96995 SINAPI  [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017 9631|3302 3.180.16 4102 3.950,64 | 0.13%
03382 SINAPI 25%2?;)?2 MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. 110755| 22,90 25.362,90 2845 31.509,80 1,03%
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0
94054 SINAPI  |A4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL 78200 | 2722 21.288,49 3382 2645028 |  087%
COMNIVEL ALTO DE INTERFERENCIA, AF._06/2016
CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR TRAGO 1:3:6, INCLUSIVE
LANCAVENTO
19.11.02 SUDECAP _ [CAIXA PARA BOCA LOBO DUPLA 1500 | 1357.96 20.369,40 1,686.99 25.304.85 | 0.83%
CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - .
10.13.02 supECAP (S s 1500| 25399 3.809.85 315,53 473295 |  015%
CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO
SUDECAP
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAVETRO DE TRONCO MAIOR .
98520 SN | A 020 M E NENOR OUE 0.t AR 0512015 1800| 5020 903,60 62,36 112248  004%
REMOGAO DE RAZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 MAF_05/2018
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
0
98510 SNAPL | N A 05015 1800| 5168 930,24 64,20 115560 |  004%
85180 SINAPI __[PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 181843 | 1101 21.657,50 14,80 26912.76 | 0.88%
SINALIZACAO 210.569,57 261.599.64 | 8,57%
5213401 DNIT PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM 561879 | 1712 96.193,68 21,27 11951166 | 391%
5213405 DNIT g'g‘LL,:ARA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 52862 | 2017 15.419,85 3624 19157,19 |  0,63%
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE .
72047 SINAPL [ e or s AC e 20| 2206 926,52 27,41 115122 004%
5213362 DNIT TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIVENTO E COLOCAGAQ 3000|3976 1.192,80 4939 148170 | 0,05%
5213360 DNIT TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO 1652,00 | 16.43 27.142,36 2041 33717.32 | 110%
CONFECCAO DE PLACA EMACO NP 16 GALVANIZADO, COM PELICULA Ny
5213417 DNIT o A 108902 | 26832 2022541 33333 3630630 |  119%
FORNECIVENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARAMARCO QUILOMETRICO

622,49 4,90 3.050,20 6,09 3.790,96 0,12%

19.07.01 SUDECAP 123,44 336,46 41.532,62 417,98 51.595,45 1,69%

19.14.02 SUDECAP 15,00 78,43 1.176,45 97,43 1.461,45 0,05%

98526 SINAPI 18,00 55,04 990,72 68,38 1.230,84 0,04%

5213867 DNIT 155,00 261,09 40.468,95 324,35 50.274,25 1,65%

TOTAL GERAL 2.332.910,09 3.053.935,71 100,00%
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3- AV. JOVINO FERNANDES
SALES

SOLAR

ORCAMENTO DISCRIMINATIVO

i

INFORMAGOES GERAIS

REFERENCIA DE PRECOS

Planilha
Referéncia

BDI (%) *Sem
Data Base desoneracéo

Municipio: Alfenas/MG

SINAPI

junho/18

Projeto: Av. Jovino Fernandes Sales

SUDECAP

junho/18

Responsavel Técnico: Eduardo Ken Mizuta - CREA 139067/D

DNIT

24,23%
marco/18 °

PRECOS SEM DESONERACAO

CODIGO

FONTE

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

CUsTO
UNITARIC -

CUSTO TOTAL _

CUSTO UNIT. C/
BDI ~

CUSTOBTDCIJTAL Ci PESO (%) _

SERVICOS PRELIMINARES

26.994,34

33.535,06 2,22%

74209/1

SINAPI

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

321,47

2.314,58

399,36

2.875,39 0,19%

CPU0001

COMPOSICAO

CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR 18

23874,9

23.874,90

29.659,79

29.659,79 1,97%

41.02.01

SUDECAP

INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA

231,89

288,08

288,08 0,02%

41.02.02

SUDECAP

INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

572,97

711,80

711,80 0,05%

ADMINISTRAGCAO LOCAL

89.408,00 5,93%

90777

SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

880,00

81,78

101,60

89.408,00 5,93%

DESVIO DE TRAFEGO

11.725,00 0,78%

5213843

DNIT

BARREIRA PLASTICA ARTICULAVEL MODULAR 240 X 100 CM NA COR AMARELA
UTILIZACAO DE 10 VEZES

50,00

58,12

2.906,00

72,20

3.610,00 0,24%

5213833

DNIT

BARREIRA PLASTICA PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO - 60 X 45 X 60 CM -
UTILIZAGAO DE 10 VEZES

50,00

95,74

4.787,00

118,94

5.947,00 0,39%

5213380

DNIT

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVAE COM
SINALIZADOR A LED COM BATERIA - H = 1,14 M - UTILIZACAO DE 200 VEZES

100,00

4,21

421,00

5,23

523,00 0,03%

5213383

DNIT

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA-H = 1,00 M-
UTILIZAGAO DE 200 VEZES

100,00

22

220,00

273,00 0,02%

5213835

DNIT

CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO - UTILIZAGAO DE 5 VEZES

200,00

1.104,00

1.372,00 0,09%

PAVIMENTACAO

1.022.863,11

1.270.586,63 84,23%

96001

SINAPI

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM), EM
LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_03/2017

31.580,00

4,76

150.320,80

591

186.637,80 12,37%

93591

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

9.474,00

1,34

12.695,16

1,66

15.726,84 1,04%

93178

SINAPI

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE
DE 30000 L EM RODOVIA NAO PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

44.473,48

0,52

23.126,21

0,65

28.907,76 1,92%

95303

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA
PARA PAVIVENTAGAO URBANA

5.715,98

0,98

5.601,66

1,22

6.973,50 0,46%

72942

SINAPI

PINTURA DE LIGACAO COMEMULSAO RR-1C

31.580,00

1,30

41.054,00

1,61

50.843,80 3,37%

95990

SINAPI

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM
ESPESSURA DE 3.0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

947,40

833,93

790.065,28

1.035,99

981.496,93 65,07%
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Prefeitura do Municipio de Alfenas 3- AV. JOVINO FERNANDES

CNPJ 18.243.220/0001-01 SALES
Praca Dr. Fausto Monteiro, 347 — Centro — CEP 37.130-000 — Alfenas(MG)
Fone: (35)3698-1359 Fax:(35) 3698 — 1368
Site: www.alfenas.mg.gov.br — e-mail:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br

SINALIZACAO 83.090,82 103.227,15 6,84%
5213401 DNIT PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM 1.979,31 33.885,79 42.099,92 2,79%
5213405 DNIT '\P/II’CIITURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA o
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 20,00 441,20 548,20 0,04%
5213362 DNIT TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO 12,00 509,76 633,24 0,04%
5213360 DNIT TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCACAQ 305,00 5.011,15 6.225,05 0,41%
5213361 DNIT TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAQ 12,00 477,12 592,68 0,04%
5213417 DNIT CONFECGCAO DE PLACAEMACO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA
RETRORREFLETIVATIPO | + Il
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO o
PARA MARCO QUILOMETRICO 79,00 20.626,11 25.623,65 1,70%
TOTAL GERAL 1.142.386,27 1.508.481,84 100,00%

236,79 6.907,16 8.581,27 0,57%

72947 SINAPI

56,77 15.232,53 18.923,14 1,25%

5213867 DNIT
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Prefeitura do Municipio de Alfenas 4- AV. HENRIQUE MUNHOZ

CNPJ 18.243.220/0001-01 GARCIA
Praca Dr. Fausto Monteiro, 347 — Centro — CEP 37.130-000 — Alfenas(MG)
Fone: (35)3698-1359 Fax:(35) 3698 — 1368
Site: www.alfenas.mg.gov.br — e-mail:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br

SOLAR ORGCAMENTO DISCRIMINATIVO w

REFERENCIA DE PREGOS
INFORMAGOES GERAIS Planilha
Referéncia
Municipio: Alfenas/MG SINAPI junho/18
Projeto: Av. Henrique Munhoz Garcia SUDECAP junho/18
Responsavel Técnico: Eduardo Ken Mizuta - CREA 139067/D DNIT marco/18
PRECOS SEM DESONERACAO

CUSTO CUSTO UNIT. C/[ CUSTO TOTAL C/

ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT | .| cusToTOTAL . = e 7| PESO(®%) _

1 'SERVIGOS PRELIMINARES 21.321,48 27.487,54 3,69%
11 74209/1 SINAPI_[PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 7,20 32147 2.314,58 399,36 2.875,39 0,39%
12 | COMPOSICAO | CPU0001 [CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR 18 1,00 [ 19006,9 19.006,90 23.612,27 23.612,27 3,17%
13 41,02.01 SUDECAP [INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA 1,00 | 231,89 231,89 288,08 283,08 0,04%
1.4 41.02.02 SUDECAP [INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 100| 572,97 572,97 711,80 711,80 0,10%

2 /ADMINISTRAGAO LOCAL 4317984 53.644,80 7,20%
2.1 90777 SINAP|  [TTISEIRIEIRG SIVIE DE OBRAJORIOR EOMERCAREY 528,00 | 8178 43.179,84 101,60 53.644,80 7,20%

3 DESVIO DE TRAFEGO 9.438,00 11.725,00 157%
BARREIRA PLASTICA ARTICULAVEL MODULAR 240 X 100 CM NA COR
AMARELA - UTILIZACAO DE 10 VEZES
BARREIRA PLASTICA PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO - 60 X 45 X 60 CM -
UTILIZACAO DE 10 VEZES
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA E COM

INALIZADOR ALED COMBATERIA - H = 1.14 M - UTILIZACAQ DE 200 VEZES
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H= 1,00 M -
UTILIZAGAO DE 200 VEZES
35 5213835 ONIT \SEOZNEES PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UTILIZAGAO DE 5

4 PAVIMENTAGAO 450.726,43 559.879,98 75,17%
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM), EM
LOCAIS COMNIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA, AF_03/2017 13.987,00 476 66.578,12 : 8266317 11.10%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM
43 CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NAO PAVIVMENTADA PARA 19.697,61 0,52 10.242,76 X 12.803,45 1,72%
DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA
PARA PAVIMENTAGAO URBANA
45 PINTURA DE LIGACAO COMEMULSAO RR-1C _ 13.987,00 18.183,10 1,61 22.519,07 3,02%
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
46 BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 419,61 349.925,37 1.035,99 434.711,76 58,36%
COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

5 SINALIZAGAO 74.147,15 92.116,98 12,37%
5.1 5213401 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM 30.269,86 21,27 48.789,13 6,55%
52 5213405 ;IL:\I'(I;UGR'\/;MDE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA 404413 36.24 5.024.31 0.67%
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
53 2081 RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 441,20 2r41 548,20 0.07%
5.4 5213360 5.191,88 20,41 6.449,56 0,87%
s 5213417 ‘CONFECCAO DE PLACA EMACO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA

RETRORREFLETIVA TIPO |+ Il
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
PARA MARCO QUILOMETRICO
TOTAL GERAL 555.633,06 744.854,30 | 100,00%

BDI (%) *Sem
Data Base desoneracéo

24,23%

3.1 5213843 DNIT 50,00 58,12 2.906,00 72,20 3.610,00 0,48%

32 5213833 DNIT 50,00 95,74 4.787,00 118,94 5.947,00 0,80%

33 5213380 DNIT 100,00 4,21 421,00 5,23 523,00 0,07%

3.4 5213383 DNIT 100,00 22 220,00 2,73 273,00 0,04%

200,00 5,52 1.104,00 6,86 1.372,00 0,18%

4.1

42 4.196,10 1,34 5.622,77 6.965,53 0,94%

4.4 177,87 174,31 1,22 217,00 0,03%

10.840,13 333,33 13.466,53 1,81%

5.6 5213867 14.359,95 324,35 17.839,25 2,39%
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5- SISTEMA CICLOVIARIO

Prefeitura do Municipio de Alfenas
CNPJ 18.243.220/0001-01
Praca Dr. Fausto Monteiro, 347 — Centro — CEP 37.130-000 — Alfenas(MG)
Fone: (35)3698-1359 Fax:(35) 3698 — 1368
Site: www.alfenas.mg.gov.br — e-mail:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br

SOLAR ORCAMENTO DISCRIMINATIVO %g

REFERENCIA DE PRECOS
INFORMAGOES GERAIS Planilha
Referéncia
Municipio: Alfenas/MG SINAPI junho/18
Projeto: Ciclovia SUDECAP junho/18
Responsavel Técnico: Eduardo Ken Mizuta - CREA 139067/D DNIT margo/18
PRECOS SEM DESONERACAO

CusTO CUSTO UNIT. C/| CUSTO TOTAL C/

ITEM CODIGO - FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNITARIC = CUSTOTOTAL BDI - BDI | PESO(®) _

SERVICOS PRELIMINARES 30,585,64 37.996,52 1,63%
74209/1 SINAPI  [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 321,47 3.471,88 399,36 4.313,09 0,18%
CPU0001 | COMPOSICAO [CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR 18 26308,9 26.308,90 32.683,55 32.683,55 1,40%
41.02.01 SUDECAP _ [INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA S 231,89 231,89 288,08 288,08 0,01%
41.02.02 SUDECAP _[INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 572,97 572,97 711,80 711,80 0,03%
ADMINISTRAGAO LOCAL 86.359,68 107.289,60 4,60%

OEIAEIR S SV DE UERAJURIDRLUMERLARGUS 1.056,00 | 81,78 86.359,68 101,60 107.289,60 4,60%

COMDLEMENTARES.

DESVIO DE TRAFEGO 18.324,00 22.764,00 0,98%

BARREIRA PLASTICA ARTICULAVEL MODULAR 240 X 100 CM NA COR 0

AMARELA - UTILIZAGAO DE 10 VEZES 100,00 58,12 5.812,00 72,20 7.220,00 0,31%

BARREIRA PLASTICA PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO - 60 X 45 X 60

CM - UTILIZAGAO DE 10 VEZES

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA E COM

5213380 DNIT SINALIZADOR A LED COM BATERIA - H = 1,14 M - UTILIZAGAO DE 200 200,00 421 842,00 523 1.046,00 0,04%

VEZES

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00

M - UTILIZACAO DE 200 VEZES

CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO - UTILIZAGAO DE 5

VEZES

PAVIMENTAGAO NOVA - RODOVIA E ESCOLA DA VIDA 1.134.784,16 1.409.738,15 60,38%

SINAPI REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA 7.641,45 3.362,24 4.202,80 0,18%

SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAQ DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 7.641,45 0.308.98 11.60142 0.50%
ESPESSURA

SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 12.608,42 9.582,40 11.851,91 0,51%
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E .

SINAPI SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 1.146,22 1.283,77 1.598,25 0.07%

EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM
CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NAO PAVIMENTADA PARA
DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM.
AF_02/2016

BDI (%) *Sem
Data Base desoneragédo

24,23%

90777 SINAPI

5213843 DNIT

5213833 DNIT 100,00 95,74 9.574,00 118,94 11.894,00 0,51%

5213383 DNIT 200,00 2,2 440,00 2,73 546,00 0,02%

5213835 DNIT 300,00 5,52 1.656,00 6,86 2.058,00 0,09%

SINAPI 1.146,22 118.714,01 147.484,13 6,32%

SINAPI 10.761,15 5.595,80 6.994,75 0,30%
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Prefeitura do Municipio de Alfenas 5- SISTEMA CICLOVIARIO

CNPJ 18.243.220/0001-01
Praca Dr. Fausto Monteiro, 347 — Centro — CEP 37.130-000 — Alfenas(MG)
Fone: (35)3698-1359 Fax:(35) 3698 — 1368
Site: www.alfenas.mg.gov.br — e-mail:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA o
ASFALTICA PARA PAVIVENTACAO URB. 2.074,62 2.033,13 1,22 2.531,04 0,11%
SINAPI PINTURA DE LIGACAO COMEMULSAO RR-1C 7.641,45 9.933,89 1,61 12.302,73 0,53%

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
SINAPI BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 229,24 191.170,11 1.035,99 237.490,35 10,17%
COMESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

SINAPI

2003323 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 - AREIAE BRITA 6.750,30 26047198 49,59 33474738 | 14,34%
COMERCIAIS

MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - !
o A DE R 6.750,30 51423785 94,64 638.84839 |  27,36%
SINALIZACAO 609.348,47 756.92903 | 3242%
SINALIZAGAO HORIZONTAL

PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - .
5213403 ONT | kA D 0.5 M 20.098,85 293.845,19 36499512 |  15,63%
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO POR EXTRUSAG - .
5213409 DN [ CSURA BE 20t 819,35 62.164,08 7722374 331%
5213360 DN [TACHA REFLETIVA BIDRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO 11.981,00 196,847,683 24253221 | 1047%
BICICLETARIO - TIPO INGLES OU “U INVERTIDO" FIXADO EM SUPERFICIE,
CPU0002 | COMPOSIGAO [COMPRIMENTO 0,70M E 0,75M DE ALTURA COM FAIXA REFLEXIVA - 13,00 3872,70 481104  021%
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ

PISO DE LADRILHO HDRAULICO 20 X 20 CM, TATIL EM COR
AMARELAVERMELHA

SINALIZACAO VERTICAL
5213572 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EMAGO - PELICULA Ill + Iil 23,86 8.724,57 10.838,44 0,46%

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO .
GALVANIZADO PARA MARCO QUILOMETRICO 163,00 4255767 52.869,05 2,26%
TOTAL GERAL 1.793.042,27 2.334.718,20 100,00%

2003369

15.22.10 SUDECAP 17,68 1.336,43 1.660,33 0,07%

5213867
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Prefeitura do Municipio de Alfenas

CNPJ 18.243.220/0001-01
Praca Dr. Fausto Monteiro, 347 — Centro — CEP 37.130-000 — Alfenas(MG)

Fone: (35)3698-1359

Fax:(35) 3698 — 1368

Site: www.alfenas.mg.gov.br — e-mail:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br

6- RUA JUSCELINO BARBOSA
(CALCADA)

SOLAR

ORCAMENTO DISCRIMINATIVO

vE

INFORMAGOES GERAIS

REFERENCIA DE PRECOS

Planilha
Referéncia

BDI (%) *Sem

Data Base desoneragéo

Municipio: Alfenas/MG

SINAPI

junho/18

Projeto:

Reconstituicdo de Calgada da Rua Juscelino Barbosa

SUDECAP

junho/18 24,23%

Responsavel Técnico: Eduardo Ken Mizuta - CREA 139067/D

PRECOS SEM DESONERACAO

ITEM

CODIGO -

FONTE

DESCRIGAO DOS SERVICOS

QUANT

CuUsTO
UNITARIC -

CUSTO TOTAL

CUSTO UNIT. C/
BDI o

CUSTO TOTAL C/

D) PESO (%) _

SERVICOS PRELIMINARES

24.560,34

30.511,30 2,08%

74209/1

SINAPI

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

7,20

321,47

2.314,58

399,36

2.875,39

CPU0001

COMPOSICAO

CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR 18

1,00

21440,9

21.440,90

26.636,03

26.636,03

41.02.01

SUDECAP

INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA

1,00

231,89

231,89

288,08

288,08

41.02.02

SUDECAP

INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

1,00

572,97

572,97

711,80

711,80

[ADMINISTRAGAO LOCAL

57.573,12

71.526,40

90777

SINAPI

NGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPI EMENTARES

704,00

81,78

57.573,12

101,60

71.526,40 4,88%

DEMOLICOES E RETIRADAS

84.785,03

105.360,04 7,18%

02.11.04

SUDECAP

EVMULICAU PASSEIU UU LAJE DE CUNCRETU U/EQUIPAVENTU
FLETRICO

4.756,09

4,81

22.876,79

5,98

28.441,42 1,94%

97636

SINAPI

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.932,46

9,23

27.066,61

11,47

33.635,32 2,29%

02.15.01

SUDECAP

REMOCAO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO

3.362,00

6,57

22.088,34

8,16

27.433,92 1,87%

72897

SINAPI

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

466,98

18,19

8.494,41

22,60

10.553,80 0,72%

97914

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

2.801,89

1,52

4.258,88

1,89

5.295,58 0,36%

EXECUGAO DO PASSEIO

1.013.736,85

1.259.343,76 85,86%

SINAPI

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017

7.688,55

3.459,85

4.305,59 0,29%

SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

7.688,55

357.363,80

443.936,88 30,27%

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

2.932,46

100.143,51

124.394,95 8,48%

15.22.15

SUDECAP

PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 25 X 25 CM, NA COR NATURAL

6.378,36

452.225,90

561.806,17 38,30%

15.22.11

SUDECAP

PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 25 X 25 CM, TATIL EMCOR

AMARELAVERMELHA

1.310,19

100.543,79

124.900,17 8,52%

TOTAL GERAL

1.180.655,34

1.466.741,50 100,00%



http://www.alfenas.mg.gov/

. . s 7- RUA JOAO PAULINO
Prefeitura do Municipio de Alfenas DAMASCENO (CALGADA)
CNPJ 18.243.220/0001-01
Praca Dr. Fausto Monteiro, 347 — Centro — CEP 37.130-000 — Alfenas(MG)
Fone: (35)3698-1359 Fax:(35) 3698 — 1368
Site: www.alfenas.mg.gov.br — e-mail:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br

SOLAR ORCAMENTO DISCRIMINATIVO Q

REFERENCIA DE PRECOS
INFORMAGOES GERAIS Planilha

Referéncia
Municipio: Alfenas/MG SINAPI junho/18
Projeto: Reconstituic&o de Calcada da Rua Jodo Paulino Damasceno SUDECAP junho/18
Responsavel Técnico: Eduardo Ken Mizuta - CREA 139067/D

BDI (%) *Sem
Data Base desoneragédo

24,23%

PRECOS SEM DESONERACAO
CUSTO ST TETAL CUSTO UNIT. C/|CUSTO TOTALC/ | eqq %)
UNITARIC - - BDI - BDI - -
SERVICOS PRELIMINARES 22.126,34 27.487,54 3,47%
74209/1 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO \ 321,47 .314, 399,36 875, 0,36%
CPU0001 | COMPOSICAO [CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR 18 . X 2,98%
41.02.01 SUDECAP _[INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA 0,04%
41.02.02 SUDECAP [INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA , 0,09%
ADMINISTRACAO LOCAL . X 6,77%
NGENHEIRO CVIL DE OBRA JUNIOR COMENCARGOS
COMPLEMENTARES 528,00 , 43.179,84 , 53.644,80 6,77%
DEMOLICOES E RETIRADAS 43.865,34 54.509,11 6,88%
EII:EN:;',LI:':,:U PASSEIU UU LAJE DE CUONCRETU U/EQUIPAVENTU 2.890,54 13.903,50 17.285,43 2,18%
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
02.15.01 SUDECAP _[REMOGAO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO 2.335,47 15.344,04 19.057,44 2,41%
72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 265,27 4.825,28 5.995,13 0,76%
97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
EXECUGAO DO PASSEIO 514.336,83 638.945,42 80,66%
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 3.645,69 169.451,67 210.502,14 26,57%
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
15.22.15 SUDECAP__[PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 25 X 25 CM, NA COR NATURAL 2.899,82 70,9 205.597,24 88,08 255.416,15 32,24%
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 25 X 25 CM, TATIL EM COR
15.22.11 SUDECAP |\ o e ELAVERVELHA 745,88 76,74 57.238,45 95,33 71.104,26 8,98%
DRENAGEM 14.164,08 17.596,08 2,22%
19.11.01 SUDECAP _ [CAIXA PARA BOCA LOBO SIMPLES 8,00 | 740,15 5.921,20 919,49 7.355,92 0,93%
CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO A (FERRO
FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP
TOTAL GERAL 637.672,43 792.182,95 100,00%

ITEM CODIGO - FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS

90777 SINAPI

02.11.04 SUDECAP

97636 SINAPI 755,15 6.970,03 8.661,57 1,09%

1.856,90 2.822,49 3.509,54 0,44%

SINAPI 3.645,69 1.640,56 2.041,59 0,26%

94273 SINAPI 2.354,58 34,15 80.408,91 42,42 99.881,28 12,61%

19.13.01 SUDECAP 8,00 1030,36 8.242,88 1.280,02 10.240,16 1,29%
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SOLAR ORCAMENTO DISCRIMINATIVO Q

REFERENCIA DE PRECOS
INFORMAGOES GERAIS Planilha

Referéncia
Municipio: Alfenas/MG SINAPI junho/18
Projeto: Reconstituicdo de Calcada da Rua José Paulino da Costa SUDECAP junho/18
Responsavel Técnico: Eduardo Ken Mizuta - CREA 139067/D

BDI (%) *Sem
Data Base desoneragédo

24,23%

PRECOS SEM DESONERACAO

CusTO CUSTO UNIT. C/| CUSTO TOTAL C/

ITEM CODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS o CUSTO TOTAL PESO (%)
= hd hd UNITARIC - ~/ BDI o BDI . s

SERVICOS PRELIMINARES 24.560,34 30.511,30 3,05%
74209/1 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO \ 321,47 .314, 399,36 875, 0,29%
CPU0001 | COMPOSICAO [CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR 18 . . 2,66%
41.02.01 SUDECAP _[INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA 0,03%
41.02.02 SUDECAP [INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA , 0,07%
ADMINISTRACAO LOCAL . . 7,14%

NGENHEIRO CVIL DE OBRA JUNIOR COMENCARGOS
90777 SINAPI COMPLEMENTARES 704,00 , 57.573,12 X 71.526,40 7,14%
DEMOLICOES E RETIRADAS 47.525,26 59.062,40 5,89%
EII:EN:;',LI:':,:U PASSEIU UU LAJE DE CUONCRETU U/EQUIPAVENTU 4.496,99 21.630,52 26.892,00 2,68%
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
02.15.01 SUDECAP _[REMOGAO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO 2.267,00 14.894,19 18.498,72 1,85%
72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 323,87 5.891,19 7.319,46 0,73%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

97914 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 2:590.96 3.938.26 4.896.91 0.49%
EXECUGAO DO PASSEIO 627.257,81 779.226,90 77,77%
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017 462387 2.080,74 258937 0.26%
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 4.623,87 214.917,48 266.982,25 26,65%
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
15.22.15 SUDECAP__[PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 25 X 25 CM, NA COR NATURAL 3.790,43 70,9 268.741,49 88,08 333.861,07 33,32%

PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 25 X 25 CM, TATIL EM COR
15.22.11 SUDECAP |\ o e ELAVERVELHA 833,44 76,74 63.957,99 95,33 79.451,60 7,93%
DRENAGEM 49.574,28 61.586,28 6,15%
19.11.01 SUDECAP _ [CAIXA PARA BOCA LOBO SIMPLES 28,00 | 740,15 20.724,20 919,49 25.745,72 2,57%
CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO A (FERRO
FUNDIDO) - PADRAG SUDECAP 28,00 | 1030,36 28.850,08 1.280,02 35.840,56 3,58%
TOTAL GERAL 806.490,81 1.001.913,28 100,00%

02.11.04 SUDECAP

97636 SINAPI 126,88 1.171,10 1.455,31 0,15%

SINAPI

94273 SINAPI 2.271,16 34,15 77.560,11 42,42 96.342,61 9,62%

19.13.01 SUDECAP
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ANEXO IV

BDI-BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS

Acordao 262/2013 - CE 424/2013
CALCULO DO BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Desonerac&o

Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias Urbanas NAO

Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o INSS: 100,00%

Sobre a base da célculo, a respectiva aliquota do ISS, conforme a Lei complementar 04/2003, do Municipio é 5%. 5,00%

Itens Siglas % Adotado Situagdo 1° Quartil  Médio 3° Quartil
Administracédo Central AC 3,80% 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,32% 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,50% 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Finaceiras DF 1,02% 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 7,38% 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e OIS 0,65 % CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o Municipio) ISS 5,00% 0,00% 2,50% 5,00%

Tributos (Contribuicéo Previdenciéria sobre a Receita
Bruta - 0% ou 4,5 - Desoneracéo) 3%, e OIS 0,65 % CPRB 0,00% 0,00% 4,50% 4,50%

BDI SEM desoneragéo (formula Acérd&o TCU) DDI PAD 19,60% 20,97% 24,23%
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ANEXO V

CRONOGRAMAS FiSICO FINANCEIRO
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1- PERIMETRAL OESTE

SOLAR

CRONOGRAMA FISICO GLOBAL

VALOR DO INVESTIMENTO:
VALOR DO REPASSE:

9.724.000,34

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

9.724.000,34

EMPREENDIMENTO: Perimentral Oeste

ITEM

DESCRICAO DOS SERVIGOS

VALOR DOS

PESO

1°MES

2°MES

3°MES

4°MES

5°MES

6°MES

7°MES

8°MES

SERVICOS R$

%

Acumulado

Acumulado

Acumulado

Acumulado

Acumulado

Acumulado

Acumulado

Acumulado

SERVICOS PRELIMINARES

72.537,61

0,75%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

ADMINISTRAGAO LOCAL

245.555,20

2,53%

12,50%

12,50%

12,50%

25,00%

12,50%

37,50%

12,50%

50,00%

12,50%

62,50%

12,50%

75,00%

12,50%

87,50%

12,50%

100,00%

ERRAPLENAGEM

1.636.250,45

16,83%

25,00%

25,00%

25,00%

50,00%

25,00%

75,00%

25,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

PAVIMENTACAO

4.608.767,85

47,40%

16,67%

16,67%

16,67%

33.33%

16,67%

50,00%

16,67%

66,67%

16,67%

83,33%

16,67%

100,00%

100,00%

DRENAGEM

1.974.875,24

20,31%

14,29%

14,29%

14,29%

28,57%

14,29%

42,86%

14,29%

57,14%

14,29%

71,43%

14,29%

85,71%

14,29%

100,00%

SINALIZACAO

692.272,32

7,12%

25,00%

25,00%

25,00%

50,00%

25,00%

75,00%

25,00%

100,00%

URBANISMO

493.741,67

5,08%

25,00%

25,00%

25,00%

50,00%

25,00%

75,00%

25,00%

100,00%

REPASSE

9.724.000,34

100,0%

512.294,62

512.294,62

1.490.010,02

2.002.304,64

1.490.010,02

3.492.314,67

1.490.010,02

4.982.324,69

1.377.450,91

6.359.775,59

1.377.450,91

7.737.226,50 | 1.377.450,91

9.114.677,41

609.322,93

9.724.000,34

CONTRAPARTIDA

TOTAL ACUMULADO

9.724.000,34

100,0%

512.294,62

512.294,62

1.490.010,02

2.002.304,64

1.490.010,02

3.492.314,67

1.490.010,02

4.982.324,69

1.377.45091( 6

.359.775,59

1.377.450,91

7.737.226,50] 1.377.450,91

9.114.677,41

609.322,93

9.724.000,34

5.27%

5,27%

15,32%

20,59%

15,32%

35,91%

15,32%

51,24%

14,17%

65,40%

14,17%

79,57% 14,17%

93,73%

6,27%

100,00%

2- AV. GOVERNADOR VALADARES

SOLAR

CRONOGRAMA FISICO GLOBAL

VALOR DO INVESTIMENTO: 3.053.935,71
VALOR DO REPASSE: 3.053.935,71
VALOR DA CONTRAPARTIDA: -

EMPREENDIMENTO: Av. Governador Valadares

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS

VALOR DOS
SERVICOS R$

PESO

1°MES

2°MES

3°MES

40

MES

5°MES

6°MES

%

Acumulado

Acumulado

Acumulado

Acumulado

Acumulado

Acumulado

SERVICOS PRELIMINARES

36.558,82

120%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

ADMINISTRACAO LOCAL

155.960,64

511%

16,67%

16,67%

16,67%

33,33%

16,67%

50,00%

16,67%

66,67%

16,67%

83,33%

16,67%

100,00%

DESVIO DE TRAFEGO

11.725,00

0,38%

16,67%

16,67%

16,67%

33,33%

16,67%

50,00%

16,67%

66,67%

16,67%

83,33%

16,67%

100,00%

PAVIMENTACAO

2.277.248,91

7457%

16,67%

16,67%

16,67%

33,33%

16,67%

50,00%

16,67%

66,67%

16,67%

83,33%

16,67%

100,00%

DRENAGEM

310.842,70

10,18%

25,00%

25,00%

25,00%

50,00%

25,00%

75,00%

25,00%

100,00%

100,00%

SINALIZACAO

261.599,64

8.57%

50,00%

50,00%

50,00%

100,00%

REPASSE

3.053.935,71

100.0%

444.047,91

444.04791

485.199,77

929.247,68

485.199,77

1.414.447 45

485.199,77

1.899.647,21

615.999,59

2.515.646,80

538.288,

91 3.053.935,71

CONTRAPARTIDA

TOTAL ACUMULADO

3.053.935,71

100,0%

444.047,91

444.047,91

485.199,77

929.247,68

485.199,77

1.414.447 45

485.199,77

1.899.647,21

615.999,59

2.515.646,80

538.288,91

3.053.935,71

14,54%

14,54%

15,89%

30,43%

15,89%

46,32%

15,89%

62,20%

20,17%

82,37%

17,63%

100,00%

3- AV. JOVINO FERNANDES SALES
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S L/\R CRONOGRAMA FiSICO GLOBAL

VALOR DO INVESTIMENTO: 1.508.481,84 EMPREENDIMENTO: Av. Jovino Fernandes Sales
VALOR DO REPASSE:  1.508.481,84
VALOR DA CONTRAPARTIDA: -

VALOR DOS | PESO 1° MES 2° MES 3°MES 4° MES 5° MES
SERVICOS R$ % Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado
SERVICOS PRELIMINARES 33.535,06| 2,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ADMINISTRACAO LOCAL 89.408,00| 5,93% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00%
DESVIO DE TRAFEGO 11.725,00| 0,78% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00%
PAVIMENTACAO 1.270.586,63| 84,23% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00%
SINALIZACAO 103.227,15| 6,84% 100,00% 100,00%

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS

REPASSE 1.508.481,84 | 100,0% | 307.878,99 | 307.878,99 | 274.343,93 | 582.222,91 | 274.343,93 | 856.566,84 | 274.343,93 | 1.130.910,76 | 377.571,08 | 1.508.481,84
CONTRAPARTIDA B - - B B - - , B B

TOTAL ACUMULADO 1.508.481,84 | 100,0% 307.878,99]  307.878,99] 274.34393| 582.222,01] 274.343,93|  856.566,84]  274.343,93| 1.130.910,76] 377.571,08] 1.508.481,84
20,41% 20,41% 18,19% 38,60% 18,19% 56,78% 18,19% 74,97% 25,03% 100,00%

4- AV. HENRIQUE MUNHOZ GARCIA

S L/\R CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO GLOBAL

VALOR DO INVESTIMENTO: 744.854,30 EMPREENDIMENTO: Av. Henrique Munhoz Garcia
VALOR DO REPASSE: 744.854,30
VALOR DA CONTRAPARTIDA: -

VALOR DOS PESO 1° MES 2° MES 3° MES
SERVICOS R$ % Acumulado Acumulado Acumulado
SERVICOS PRELIMINARES 27.487.,54 3,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ADMINISTRACAO LOCAL 53.644,80 7,20% 33,33% 33,33% 33,33% 66,67% 33,33% 100,00%
DESVIO DE TRAFEGO 11.725,00 1,57% 33,33% 33,33% 33,33% 66,67% 33,33% 100,00%
PAVIMENTACAO 559.879,98| 75,17% 33,33% 33,33% 33,33% 66,67% 33,33% 100,00%
SINALIZACAO 92.116,98| 12,37% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

REPASSE 744.854,30 100,0% 235.904,13 235.904,13 254.475,08 490.379,22 254.475,08 744.854,30
CONTRAPARTIDA - - - - - -
TOTAL ACUMULADO 744.854,30 100,0% 235.904,13 235.904,13 254.475,08 490.379,22 254.475,08 744.854,30

5- SISTEMA CICLOVIARIO | | ’ | | |
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CRONOGRAMA FiSICO GLOBAL

VALOR DO INVESTIMENTO: 2.334.718,20 EMPREENDIMENTO: Ciclovia
VALOR DO REPASSE: 2.334.718,20
VALOR DA CONTRAPARTIDA: -

VALOR DOS | PESO 1°MES 2°MES 3°MES 4° MES 5°MES 6°MES
SERVICOS R$ % Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado
SERVICOS PRELIMINARES 37.996,52| 163% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ADMINISTRAGAO LOCAL 107.289,60] 4,60% 16,67% 16,67% 16,67% 33,33% 16,67% 50,00% 16,67% 66,67% 16,67% 83,33% 16,67% 100,00%
DESVIO DE TRAFEGO 22.764,00] 0,98% 16,67% 16,67% 16,67% 33,33% 16,67% 50,00% 16,67% 66,67% 16,67% 83,33% 16,67% 100,00%
PAVIMENTACAO NOVA - RODOVIA E ESCOLA DA VIDA 1.409.738,15] 60,38% 25,00% 25,00% 25,00% 50,00% 25,00% 75,00% 25,00% 100,00% 100,00%
SINALIZACAO 756.929,93] 32,42% 16,67% 16,67% 16,67% 33,33% 16,67% 50,00% 16,67% 66,67% 16,67% 83,33% 16,67% 100,00%

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS

REPASSE 2.334.718,20 | 100,0% 185.827,11 185.827,11 500.265,13 686.092,23 500.265,13 | 1.186.357,36 500.265,13 | 1.686.622,49 500.265,13 | 2.186.887,61 147.830,59 2.334.718,20
CONTRAPARTIDA - - - - - - - - - - -

TOTAL ACUMULADO 2.334.718,20 | 100,0% 185.827,11 185.827,11 500.265,13 686.092,23 500.265,13| 1.186.357,36 500.265,13| 1.686.622,49 500.265,13( 2.186.887,61 147.830,59 2.334.718,20
7,96% 7,96% 21,43% 29,39% 21,43% 50,81% 21,43% 72,24% 21,43% 93,67% 6,33% 100,00%

6- RUA JUSCELINO BARBOSA (CALCADA)

S I_/\R CRONOGRAMA FiSICO GLOBAL

VALOR DO INVESTIMENTO:  1.466.741,50 EMPREENDIMENTO: Reconstituigdo de Calgada da Rua Juscelino Barbosa
VALOR DO REPASSE: 1.466.741,50
VALOR DA CONTRAPARTIDA: -

VALOR DOS PESO 1°MES 2°MES 3°MES 4°MES
SERVICOS R$ % Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado
SERVICOS PRELIMINARES 30.511,30 2,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ADMINISTRACAO LOCAL 71.526,40| 4,88% 25,00% 25,00% 25,00% 50,00% 25,00% 75,00% 25,00% 100,00%
DEMOLI(;OES E RETIRADAS 105.360,04( 7,18% 33,33% 33,33% 33,33% 66,67% 33,33% 100,00% 100,00%
EXECUCAO DO PASSEIO 1.259.343,76| 85,86% 33,33% 33,33% 33,33% 66,67% 33,33% 100,00%

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

REPASSE 1.466.741,50 | 100,0% 83.512,91 83.512,91 472.782,87 556.295,78 472.782,87 | 1.029.078,65 437.662,85 | 1.466.741,50
CONTRAPARTIDA - - - - - - - -

TOTAL ACUMULADO 1.466.741,50 | 100,0% 83.512,91 83.512,91 472.782,87 556.295,78 472.782,87] 1.029.078,65 437.662,85| 1.466.741,50
5,69% 5,69% 32,23% 37,93% 32,23% 70,16% 29,84% 100,00%

7- RUA JOAO PAULINO DAMASCENO (CALCADA)
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VALOR DO INVESTIMENTO: 792.182,95

VALOR DO REPASSE: 792.182,95
VALOR DA CONTRAPARTIDA: -

CRONOGRAMA FISICO GLOBAL

EMPREENDIMENTO: Reconstituicdo de Cal¢gada da Rua Joao Paulino Damasceno

VALOR DOS PESO
SERVICOS R$ %
27.487,54| 3,47%
53.644,80| 6,77%
54.509,11| 6,88%
638.945,42| 80,66%
17.596,08| 2,22%

1° MES

Acumulado
100,00%
33,33%
50,00%
20,00%
20,00%

2° MES

Acumulado
100,00%
66,67%
100,00%
60,00%
60,00%

ITEM

- 3° MES
DESCRICAO DOS SERVICOS

Acumulado
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

SERVICOS PRELIMINARES
ADMINISTRACAO LOCAL
DEMOLICOES E RETIRADAS
EXECUCAO DO PASSEIO
DRENAGEM

100,00%
33,33%
50,00%
20,00%
20,00%

33,33%
50,00%
40,00%
40,00%

33.33%

40,00%
40,00%

REPASSE

792.182,95

100,0% 203.932,00

203.932,00

307.752,76

511.684,75

280.498,20

CONTRAPARTIDA

792.182,95

TOTAL ACUMULADO

792.182,95

100,0% 203.932,00

203.932,00

307.752,76

511.684,75

280.498,20

792.182,95

25,74%

25,74%

38,85%

64,59%

35,41%

100,00%

8- RUA JOSE PAULINO DA COSTA (CALCADA)

SOLAR

CRONOGRAMA FiSICO GLOBAL

VALOR DO INVESTIMENTO:
VALOR DO REPASSE:
VALOR DA CONTRAPARTIDA: -

1.001.913,28
1.001.913,28

EMPREENDIMENTO: Reconstituicdo de Calcada da Rua José Paulino da Costa

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

VALOR DOS
SERVICOS R$ %

PESO

1° MES

2°MES

3°MES

4° MES

Acumulado

Acumulado

Acumulado

Acumulado

SERVICOS PRELIMINARES

30.511,30

3,05%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

ADMINISTRACAO LOCAL

71.526,40

7,14%

25,00% 25,00%

25,00%

50,00%

25,00%

75,00%

25,00%

100,00%

DEMOLICOES E RETIRADAS

59.062,40

5,89%

33.33% 33.33%

33.33%

66,67%

33,33%

100,00%

100,00%

EXECUCAO DO PASSEIO

779.226,90

77,77%

33,33%

33.33%

33.33%

66,67%

33,33%

100,00%

DRENAGEM

61.586,28

6,15%

33,33%

33,33%

33.33%

66,67%

33,33%

100,00%
100,00%

REPASSE

1.001.913,28

100,0%

68.080,37 68.080,37

317.840,13

385.920,49

317.840,13

703.760,62

298.152,66

CONTRAPARTIDA

1.001.913,28

TOTAL ACUMULADO

1.001.913,28

100,0%

68.080,37 68.080,37

317.840,13

385.920,49

317.840,13

703.760,62

298.152,66

1.001.913,28

6,80%

6,80%

31,72%

38,52%

31,72%

70,24%

29,76%

100,00%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO GLOBAL
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Cronograma Fisico-Financeiro - CFF
Operagdes de Financiamento

CAIX

N° Contrato CAIXA/ SIAPF
0501.623-49/2017

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Proponente/Tomador/Ag. Promotor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Municipio/UF
ALFENAS

Empreendimento (nome/apelido)
PRO TRANSPORTE

Programa
Avancar Cidades

Acao/Modalidade
Mobilidade Urbana

Data inicio obras/servicos
01/03/2019

N.° Parcelas
15

Data vigéncia

Valor Peso
R$ %
9.724.000,34
3.053.935,71
1.508.481,84
744.854,30

Parcela 1
SIMPLES ACUM
47,14% -
14,81% 444.042,25 444.042,25

7,31%

3,61%

Parcela 2
SIMPLES ACUM

Parcela 3
SIMPLES ACUM

Parcela 4
SIMPLES ACUM
1.899.853,41

582.273,99
744.854,30

<
@
=
)

Discriminacéo

PERIMETRAL OESTE

AV GOVERNADOR VALADARES
AV JOVINO FERNANDES SALES
AV HENRIQUE MUNHOZ GARCIA
SISTEMA CICLOVIARIO

929.312,64 485.270,38
307.881,14

254.442,23

1.414.583,02
307.881,14
490.337,59

485.270,38 485.270,38
274.392,85

254.516,71

235.895,36| 235.895,36

2.334.718,20

11,32%

RUA JUSCELINO BARBOSA - PASSEIO

1.466.741,50

7,11%

RUA JOAO P. DAMASCENO - PASSEIO

792.182,95

3,84%

O[N] |a|B|wIN]|-

RUA JOSE PAULINO DA COSTA - PASSEIO

1.001.913,28

4,86%

Total (%):

2,15%

2,15%

3,50%

5,65%

5,08%

10,73%

4,92%

15,64%

Total (R$):

20.626.828,12

100,00%

444.042,25

444.042,25

721.165,74

1.165.207,99

1.047.593,76

2.212.801,75

1.014.179,95

3.226.981,70

Parcela

5 Parcela

6

Parcela

7

Parcela

8

Parcela

g

Parcela

10

SIMPLES

ACUM SIMPLES

ACUM

SIMPLES

ACUM

SIMPLES

ACUM

SIMPLES

ACUM

SIMPLES

ACUM

512.454,82

512.454,82

1.489.716,85

2.002.171,67

1.489.716,85

3.491.888,52

615.978,83

2.515.832,24 538.103,47

3.053.935,71

3.053.935,71

3.053.935,71

3.053.935,71

3.053.935,71

274.392,85

856.666,84 274.392,85

1.131.059,68

377.422,16

1.508.481,84

1.508.481,84

1.508.481,84

1.508.481,84

744.854,30

744.854,30

744.854,30

744.854,30

744.854,30

744.854,30

185.843,57

185.843,57

83.457,59

83.457,59 472.730,79

556.188,38

472.730,79

1.028.919,16

437.822,34

1.466.741,50

1.466.741,50

1.466.741,50

203.907,89

203.907,89

307.763,08

511.670,97

4,72%

20,37% 6,23%

26,60%

4,12%

30,72%

4,61%

35,33%

8,21%

43,54%

9,62%

53,15%

973.829,27

4.200.810,97 1.285.227,10

5.486.038,07

850.152,94

6.336.191,01

950.277,16

7.286.468,17

1.693.624,74

8.980.092,91

1.983.323,50

10.963.416,41
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Parcela

11

Parcela

12

Parcela

13

Parcela

14

Parcela

15

SIMPLES

ACUM

SIMPLES

ACUM

SIMPLES

ACUM

SIMPLES

ACUM

SIMPLES

ACUM

1.489.716,85

4.981.605,37

1.377.890,85

6.359.496,22

1.377.890,85

7.737.387,07

1.377.890,85

9.115.277,92

608.722,42

9.724.000,34

3.053.935,71

3.053.935,71

3.053.935,71

3.053.935,71

3.053.935,71

1.508.481,84

1.508.481,84

1.508.481,84

1.508.481,84

1.508.481,84

744.854,30

744.854,30

744.854,30

744.854,30

744.854,30

500.330,11

686.173,68

500.330,11

1.186.503,79

500.330,11

1.686.833,90

500.330,11

2.187.164,01

147.554,19

2.334.718,20

1.466.741,50

1.466.741,50

1.466.741,50

1.466.741,50

1.466.741,50

280.511,98

792.182,95

792.182,95

792.182,95

792.182,95

792.182,95

68.130,10

68.130,10

317.806,89

385.937,00

317.806,89

703.743,89

298.169,39

1.001.913,28

11,01%

64,16%

9,44%

73,60%

10,65%

84,24%

10,65%

94,89%

5,11%

100,00%

2.270.558,94

13.233.975,35

1.946.351,06

15.180.326,41

2.196.027,85

17.376.354,27

2.196.027,85

19.572.382,12

1.054.446,00

20.626.828,12
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ANEXO VI

DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

O licitante , Inscrito no CNPJ n°
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
portador(a) da Carteira de Identidade n° , € do CPF n°
DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acresudo
pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n® 4.358, de 05/09/2002,
que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ().

(representante legal)

(Observacéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO VII

DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa , C.N.P.J. n° ,
sediada , declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitagdo no processo licitatorio, CONCORRENCIA PUBLICA n° 004/2019 da Prefeitura
Municipal de Alfenas, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

CARIMBO E ASSINATURA
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ANEXO VIII

RELACAO DE EQUIPE TECNICA

RELACAO DA EQUIPE TECNICA BASICA

ESPECIALIZACAO ANOS EXPERIENCIA

OBSERVACOES:
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ANEXO IX

PROPOSTA

EMPRESA:
ENDERECO:
MUNICIPIO:
CGC/MF — CNPJ/MF:
INSCR. ESTADUAL

OBJETO: Contratacdo de Empresa Especializada em Servigos de Engenharia para a Execucdo Indireta de Obras de
Infraestrutura Urbana Constantes do Programa Prd-Transporte (Avancar Cidades/Mobilidade Urbana), incluindo fornecimento
de material, mdo-de- obra, transporte e equipamentos apropriados; conforme projeto bésico, planilhas técnicas orcamentarias,
memoriais descritivos e cronogramas fisico-financeiros, que sdo parte integrante deste. FINANCIAMENTO - CAIXA
ECONOMICA FEDERAL — CONTRATO N° 2691.0501.623-49/17

Item | Quant | Unidade | Especificacdo Valor Valor total/ | Percentual
SERVICO | SERVICO de
(R$) (R$) desconto

Contratacdo de Empresa Especializada em
Servigos de Engenharia para a Execucdo
Indireta de Obras de Infraestrutura Urbana
Constantes do Programa Pro-Transporte
(Avancar  Cidades/Mobilidade  Urbana),
incluindo fornecimento de material, mdo-de-
obra, transporte e equipamentos apropriados

Prazo de Validade desta Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data da apresentacdo

Carimbo e Assinatura da Empresa
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ANEXO X

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atestamos que a empresa através do seu responsavel
técnico, engenheiro civil CREA n° visitou o local
da obra, tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condigcdes locais para o cumprimento das
obrigac@es objeto da licitacdo relativa ao Edital Concorréncia Publica n°® 004/20109.

Alfenas(MG), de 2019.

Engenheiro(a) Responsavel

OBSERVACOES:
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CONTRATO N° XXX/2019

CONCORRENCIA PUBLICA N°004/2019
PROCESSO N° 199/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE ALFENAS, CNPJ: 18.243.220/0001-01, representada
pelo Sr. Prefeito Municipal, Luiz Antdnio da Silva, CPF n° 582.447.896-87 e A EMPRESA:
, PARA EXECUCAO INDIRETA DE OBRA DE ENGENHARIA, tendo como objetivo a
Contratacdo de Empresa Especializada em Servigos de Engenharia para a Execu¢do Indireta de Obras de
Infraestrutura Urbana Constantes do Programa Pro-Transporte (Avancar Cidades/Mobilidade Urbana),
incluindo fornecimento de material, méo-de- obra, transporte e equipamentos apropriados; conforme
projeto basico, planilhas técnicas orcamentarias, memoriais descritivos e cronogramas fisico-financeiros,
que sdo parte integrante deste. FINANCIAMENTO — CAIXA ECONOMICA FEDERAL — CONTRATO N°
2691.0501.623-49/17.
Contrato vinculado ao edital de¢ CONCORRENCIA PUBLICA 004/2019, que passam a vincular este contrato
independente de transcricao.

CLAUSULA | - PARTES E FUNDAMENTO

1.1 Sdo partes contratantes o Municipio de Alfenas pessoa juridica de direito publico, de ora denominado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS, com sede nesta cidade, a. Praca Fausto Monteiro 347, CNPJ
18.243.220/0001-01 e a empresa , de ora em diante denominada CONTRATADA,
estabelecida a Rua , O -, , ha cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais,
CNPJ/MF n° , através de seu(s) representante(s) no final nomeado(s).

1.2 O presente contrato tem por fundamento a CONCORRENCIA PUBLICA - Edital n° 004/2019, adjudicada
pela Comissdo Permanente de Licitacdes e homologada pela Secretéria Municipal de Fazenda e Suprimentos
conforme despacho nos autos do Processo n® 199/2019.

CLAUSULA 11 -OBJETO DO CONTRATO. REGIME LEGAL

2.1 Contratagdo de Empresa Especializada em Servigos de Engenharia para a Execugdo Indireta de Obras de
Infraestrutura Urbana Constantes do Programa Pro-Transporte (Avancar Cidades/Mobilidade Urbana), incluindo
fornecimento de material, mdo-de- obra, transporte e equipamentos apropriados; conforme projeto basico, planilhas
técnicas orcamentérias, memoriais descritivos e cronogramas fisico-financeiros, que sdo parte integrante deste.
FINANCIAMENTO — CAIXA ECONOMICA FEDERAL — CONTRATO N° 2691.0501.623-49/17

2.2 O presente contrato se rege pelas normas gerais da Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas
alteracOes, no que forem aplicaveis, Lei Federal n° 8.880, de 27 de maio de 1994, do Edital e sua Especificacao
Particular e, no que couber, o Regulamento de Adjudicacdo de Servicos e Obras — RASO, Normas Técnicas e
InstrugGes Normativas.

CLAUSULA 111 -PRECOS, MEDICOES e PAGAMENTO

3.1. Mensalmente, até o Gltimo dia do més, a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Alfenas efetuara a medicao
dos servigos realizados naquele periodo, que sera acompanhada pela Comisséo Especial de Avaliacgao, Fiscalizacao
e Qualidade;

93
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3.2 A apuragéo do servico executado, devera corresponder ao periodo do primeiro ao Ultimo dia de cada més, sendo
possivel, excepcionalmente, apurar-se periodo inferior a 30 (trinta) dias, desde que no primeiro ou no Ultimo més
de vigéncia do contrato, e, ainda em casos de suspensdo temporaria dos servicos;

3.3 O prazo previsto para a execucdo total das obras € de 15 (quinze) meses, sendo que a medigdo da execucao
total das obras devera ocorrer neste periodo e o pagamento das parcelas sera liberado conforme medicéo;

3.4 Os pagamentos somente serdo liberados mediante a apresentacdo pela contratada dos documentos abaixo
discriminados e de conformidade com as disposicoes instituidas pela legislagdo e normas em vigor:

a) GFIP relativa ao periodo de execucao do servico medido.

b) Codpias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestacdo de servicos emitidos por subempreiteiros, com
vinculagdo inequivoca a obra, e dos comprovantes dos documentos de arrecadacao de retencdo acompanhada das
informacdes especificas do tomador da obra;

c) CND do INSS e CRF do FGTS;

3.5. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds aprovacdo das medigdes, que serdo efetuadas a cada 30
(trinta) dias, a contar da data da Ordem de Servigo, podendo ser menor periodo na primeira e ltima medi¢&o. Cada
parcela deve ser paga de acordo com o cronograma fisico financeiro de cada obra.

CLAUSULA IV - VALOR E DOTACAO
4.1 O valor deste contrato € de REXXXXXXX (XXXXX Mmil, XXXXXXX reais e XXXXxx centavos) igual ao valor da
proposta vencedora.

4.2 As despesas correspondentes a realizacdo do certame correrdo a conta da dotagdo orcamentaria, do Orgcamento
Geral da Prefeitura Municipal de Alfenas, para o exercicio de 2019, sendo:

- FICHA ORCAMENTARIA: 325 FUNCAO: 15 - Urbanismo - SUBFUNCAOQ:451 — Infraestrutura Urbana -
ATIVIDADE: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacbes — RECURSO: 1190 - Valor: REXXXXXXX (XXXXX Mil, XXXXXXX
reais e XXxxxx centavos);
- FICHA ORCAMENTARIA: 327 FUNCAO: 15 - Urbanismo - SUBFUNCAQ:451 — Infraestrutura Urbana -
ATIVIDADE: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacbes — RECURSO: 1190 - Valor: REXXXXXXX (XXXXX Mil, XXXXXXX
reais e XXxXxxx centavos);
- FICHA ORCAMENTARIA: 328 FUNCAO: 15 - Urbanismo - SUBFUNCAQ:451 — Infraestrutura Urbana -
ATIVIDADE: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacbes — RECURSO: 1100 - Valor: REXXXXXXX (XXXXX Mil, XXXXXXX
reais e XXxXxxx centavos).

CLAUSULA V - GARANTIA DE EXECUGAO

5.1. Como garantia de execucdo da obra, a adjudicataria devera entregar na Secretaria Municipal de Fazenda e
Suprimentos da Prefeitura Municipal de Alfenas, até o 10° dia Gtil da assinatura do contrato, a quantia de REXXXXXX
(xxxx mil, xxXxxxx reais xxx centavos), equivalente a 5% (cinco por cento), do valor contratual, em uma das
modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei n°® 8.666/93.

5.2. A Garantia de Execucdo respondera pelo inadimplemento das obrigacdes assumidas, sem prejuizo das multas
legais aplicadas a contratada em razdo da execug¢do do contrato;

5.3. A Garantia de Execucdo devera ser atualizada quando das alterac6es no contrato;

5.4. A garantia sera liberada ap6s o cumprimento total do contrato e emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
- TRD.

94
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CLAUSULA VI - DOS PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUCAO DAS OBRAS

6.1. O prazo de execucdo das obras é estabelecido em 15 (quinze) meses corridos, contados até o 5° dia
subsequente a entrega, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS, da Ordem de Inicio de Obras e na forma
do cronograma apresentado pela CONTRATADA em sua proposta.

6.2. O prazo de execucdo a que se refere a sub-clausula anterior é passivel de alteracdo se ocorrer algum dos
seguintes motivos (Lei n° 8.666, de 21.06.93, art. 57, § 1°):

6.3.  Alteragdo do projeto ou das especificagdes pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS;

6.4.  Superveniéncia de fato excepcional e imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condic¢des de execucdo do contrato;

6.5.  Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS e conveniéncia administrativa;

6.6.  Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites legalmente permitidos;

6.7. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS, em documento contemporaneo a sua ocorréncia, é causa impeditiva da execugdo do
contrato, a auséncia de repasse financeiro por parte da Unido para desenvolvimento do projeto;

6.8. Omissdo ou atraso de providéncia a cargo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do
contrato, sem prejuizo das sancGes legais aplicaveis aos responsaveis.

6.9.  Observadas as disposigdes anteriores desta Clausula, o contrato tera vigéncia por 24 (vinte e quatro)
meses, contados da data da sua assinatura e publicagdo no Jornal Diario Oficial da Unido, podendo ser
prorrogado, caso seja do interesse publico.

CLAUSULA VII - ALTERAGAO CONTRATUAL

7.1 O presente contrato podera ser alterado, observado o disposto no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.
I- unilateralmente pela Prefeitura Municipal de Alfenas:
a) quando houver modificagdo do projeto ou especificagdes, para melhor adequacgdo técnica aos seus
objetivos;
b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este Edital;
Il — por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;
b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo das obras, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo da execucdo das obras;
d) Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuicdo da Prefeitura Municipal de Alfenas para a justa remuneracdo das obras, objetivando a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis ou impeditivos da execucdo do
ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica
extraordinaria e extracontratual.
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d.1) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;
d.2) Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder os limites estabelecidos no item d.1, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes;
d.3) Se no contrato ndo houverem sido contemplados precos unitarios para obras ou servicos, esses
serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no item d.1 deste
item;
d.4) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicGes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussdo nos precos contratados, implicardo a revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.
d.5) Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos do contrato, a Prefeitura
Municipal de Alfenas devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.
d.6) A variagdo do valor contratual para face ao reajuste de precos previsto no préprio contrato, as
atualizacBes, compensacgdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢fes de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotagBes orgamentarias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteracdo do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebracdo de aditamento.

e) Para fins do disposto no artigo 40, XI, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, fica estabelecida,

como data base para fins de reajuste do valor do contrato, a data da apresentacdo da proposta.
e.1) Decorrido o prazo de 12(doze) meses, contado da data da apresentacdo da proposta, o reajuste sera
aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do primeiro més de cada
periodo subsequente de 12(doze) meses, onde o critério de corre¢io serd baseado no INCC —M (indice
Nacional de custo da Construgdo Civil) da FGV, ou em caso de extin¢do do mesmao, outro indice similar
da categoria, que incidira sobre os valores ainda ndo executados da obra.
e.2) Em hipotese alguma sera concedido reajuste ao contrato considerando-se a data-base da elaboragdo
das planilhas orcamentarias constantes do Anexo Il do Edital.

7.2 A alteracdo de quantitativo, acréscimo ou reducdo, sé serd autorizada e considerada posteriormente na
medi¢do, ap6s aprovacgdo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Estratégico, a vista de justificativa técnica e
econdmica, observado o limite legal, levando-se em consideragdo os critérios estabelecidos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS.

7.3 Durante as obras, podera a CONTRATADA sugerir alternativas construtivas para melhor adequacdo
técnica do projeto, desde que ndo exceda o0 prazo e o custo apresentado na proposta inicial, obedeca ao escopo
inicial do projeto, ndo alterando a qualidade e estética. As alternativas propostas ndo poderdo causar impacto
ambiental. As alternativas construtivas serdo submetidas a anlise e aprovagdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALFENAS e deverdo obedecer rigorosamente as normas e padrdes vigentes.

CLAUSULA VIII - EQUIPAMENTO

8.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS poderd determinar a CONTRATADA reforco do
equipamento ou substituicdo de unidade defeituosa, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente para dar aos
trabalhos o andamento previsto.

CLAUSULA IX - FISCALIZAQAO E ACOMPANHAMENTO

9.1 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por representante da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALFENAS, especialmente designado, de acordo com a legislacdo vigente.

9.2 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato poderdo ser complementados por servicos de
apoio de empresa consultora contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS para este fim.
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9.3 A empresa contratada para este fim sera responsével pelo acompanhamento, controle tecnolédgico e
geométrico dos servicos. O responsavel técnico da empresa emitird documento declaratério de qualidade dos
servicos executados, sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA.

94 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS exercerd a fiscalizacdo dos controles tecnoldgicos e
geométricos dos servicos, podendo, para este fim, utilizar as instalacbes e instrumentos técnicos da
CONTRATADA.

9.5. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS nomeard Comissdo Especial de Avaliacdo, Fiscalizagao e
Qualidade para acompanhamento deste contrato que sera nomeada oportunamente, pelo chefe do poder executivo,
quando da contratacdo da empresa que executara as obras.

CLAUSULA X - OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1. As obras contratadas deverdo ser dirigidas por Responsavel Técnico da contratada, devidamente habilitado

junto ao Conselho Profissional competente, sendo este 0 mesmo responsavel técnico apresentado no ato da licitagéo
ou, caso expressamente autorizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS, seu substituto com a mesma
qualificacdo técnica.

10.2. E exigido da firma vencedora, a uniformizagdo e E.P.l (capacete, botinas, etc.), dos funcionéarios que irdo

trabalhar na referida obra, conforme Normas de Seguranca do Trabalho.

10.3. Qualquer alteracdo, caso necessario, no projeto arquitetdnico ou nas especificacdes técnicas devera ser
submetida, previamente, a apreciacao dos profissionais autores e/ou revisores do projeto.

10.4. Os servigos a serem executados deverdo obedecer as presentes Especificacbes Técnicas e quaisquer alteracdes
nas mesmas, se necessarias, somente poderdo ser feitas mediante prévia autorizagéao, por escrito, da fiscalizacao.
10.5. A execucdo de qualquer servico devera obedecer as prescri¢fes contidas na ABNT, relativas & execugdo dos
servicos especificos para cada instalagdo e &s recomendacdes e prescri¢des do fabricante para os diversos materiais.
10.6. Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser de primeira qualidade, sendo recusados pela
fiscalizacdo materiais ndo especificados. Os servicos imperfeitos deverdo ser prontamente refeitos a expensas da
Contratada.

10.7. Todos e quaisquer danos causados, provenientes dos servicos a serem executados (circulagdo de homens e
materiais; manuseio de materiais e equipamentos, etc.) deverdo ser reparados pela contratada, as expensas da
mesma.

10.8. Todo material considerado entulho sera transportado ao local de “bota fora”, as expensas da Contratada.

10.9. Todos os equipamentos ou materiais que, por ventura, demandem maior tempo para instalacdo, fornecimento
ou adocdo, deverdo ser providenciados pela Contratada em tempo habil, visando ndo acarretar descontinuidade a
evolucdo da obra, em qualquer de suas etapas.

10.10. As ligacOes provisorias de agua, esgoto, luz, forca, ficardo a cargo exclusivo da contratada, inclusive toda a

infraestrutura dessas ligacdes.
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10.11. Ficara a cargo exclusivo da contratada todas as providéncias correspondentes as instalagcdes destinadas ao
canteiro de obras (depdsitos de materiais e ferramentas, preparo de formas e armaduras, escritorio).

10.12. Encaminhar a Prefeitura Municipal de Alfenas, até cinco (05) dias apds o recebimento da Ordem de Servigo,
original assinada da Anotacdo de Responsabilidade Técnica das obras junto ao respectivo Conselho Profissional
(CREA e/ou CAU).

10.13. A contratada devera providenciar a entrega, diariamente dos diarios de obras junto a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, para controle e fiscalizagdo do andamento dos trabalhos.

10.14. Manter vigilancia permanente no canteiro de obras;

10.15. Assegurar até o recebimento definitivo da obra pela Prefeitura Municipal de Alfenas, a protecdo e
conservagdo de tudo que ja tiver sido executado, vigéncias das apdlices de seguro de que trata o item 16 e da
garantia de execucdo de que trata o item 17.2, deste Edital;

10.16. Permitir e facilitar a fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Alfenas, a inspe¢do das obras ou servigos no
horéario normal de trabalho, prestando todas as informag6es solicitadas pela mesma;

10.17. Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela da Prefeitura Municipal de
Alfenas,

10.18. Informar a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Alfenas a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas para corrigir a situagao;

10.19. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, célculos e projetos que a informam, sejam eles
elaborados ou ndo pela Prefeitura Municipal de Alfenas.

10.20. Ser responsavel civil pela obra e ter, como responsavel (eis) técnico(s), o(s) detentor(es) do(s) atestado(s)
referido(s) no "Documento H-3".

10.20.1. SO sera aceita a substituicdo do(s) responsavel(is) técnico(s) por outro(s) responsével(is) técnico(s) que
preencha(m) todos o0s requisitos exigidos no "Documento H-3".

10.21. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos operarios e de
terceiros no perimetro da obra;

10.22. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas, resultantes
da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG e/ou CAU/MG;

10.23. Apresentar a Prefeitura Municipal de Alfenas, quando houver necessidade de extensdo das redes publicas,
no prazo méaximo de 30 (trinta) dias apo6s o inicio da obra, o comprovante do pedido feito a concessionaria do
Servico.

10.23.1. Concluidos os servicos de extensdo de redes publicas, antes do recebimento definitivo da obra, a
contratada deverd promover as respectivas ligagdes e testes de funcionamento. (se for o caso)
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10.24. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnolégico dos servicos, conforme previsto nas
especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura Municipal de Alfenas e normas técnicas
brasileiras.

10.24.1. O responsavel técnico da contratada deverd, quando solicitado pela Prefeitura Municipal de Alfenas, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servicos executados, respondendo pela contratante, durante o periodo
estipulado pela legislacdo vigente;

10.24.2. A Prefeitura Municipal de Alfenas podera aferir os testes e ensaios de controle tecnologico, utilizando-se
das instalagdes e instrumentos da contratada.

10.25. Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, o0 pagamento de taxas e emolumentos,
incumbindo-se de aprovagéo das licengas necessarias a sua execugao;

10.26. Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la junto a fiscalizacéo
da Prefeitura Municipal de Alfenas;

10.27. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo estejam atendendo a contento fiscalizacdo da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, que langara a devida justificativa no diario de obra;

10.28. Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construgdo, pelas ligacbes definitivas de agua, esgoto,
instalacdes de luz e forga, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra entrar em funcionamento
imediatamente.

10.28.1. Concluida a obra, a contratada tera que apresentar prova de quitacdo das contas de agua, luz e telefone, e
da transferéncia das ligagOes para a Prefeitura Municipal de Alfenas.

10.29. Promover, junto ao Cartério de Registro de Imoveis, a averbacdo da obra edificada ou do acréscimo
concluido, quando for o caso.

10.29.1. A apresentacdo da certiddo propria, sera documento exigivel para a liberacdo do Termo de Recebimento
Definitivo - TRD.

10.30. Apresentar ao final da obra o as built completo, em meio magnético e uma cdpia plotada e assinada pela
responsével técnico da contratada;

10.31. Acatar toda orientacdo advinda da Prefeitura Municipal de Alfenas com relacdo a obra.

10.32. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal.
CLAUSULA XI - EMPREGO SOCIAL

11.1 A Contratada devera reservar uma vaga para emprego social no seu quadro de empregado, pessoa esta que

serd indicada pela contratante através do relatério de risco social, expedido pela Coordenadoria de A¢do Social do
Municipio.

CLAUSULA XI1 - OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
12.1  Fornecer as especificacGes, normas e localizagdo que se fizerem necessarias para a execucdo completa e
perfeita dos servigos;

12.2  Elaborar mensalmente a medic&o dos servigos executados e emitir Boletins de Medigé&o;
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12.3  Notificar, por escrito a licitante, irregularidades encontradas na execugdo dos servigos, determinando
prazos para sua correcao;

12.4  Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, a aprovacao das licengas necessarias a
execucédo da obra da prefeitura.

12,5  Providenciar os pagamentos com regularidade.

CLAUSULA XI11 - NORMAS AMBIENTAIS

13.1. A contratada devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental, responsabilizando-se pelos
danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislacdo pertinente, independentemente do
detalhamento e/ou da especificacdo do projeto;

13.2. A contratada respondera pelos crimes ambientais que praticar nos termos da legislagéo vigente;

13.3 Os prejuizos causados por embargos pelo 6rgao de controle ambiental, devido a danos decorrentes
da execucdo dos servicos, serdo de responsabilidade da contratada, bem como os autos de infracéo
lavrados que gerarem pagamentos de multas;

13.4 As licengas ambientais existentes para a obra, ndo dispensam nem substituem a obtencdo pela
contratada, de certidGes, ou outras licencas, de qualquer natureza, exigidos pela legislacdo federal,
estadual ou municipal no decorrer do contrato.

CLAUSULA XIV- SINALIZACAO

141 A CONTRATADA se obriga a instalar e manter na obra, durante a execuc¢do do contrato, sinalizagdo de
acordo com a Norma Técnica 02.27-B e conforme estabelece o Codigo de Transito Brasileiro, nos artigos 88,
parégrafo Unico, 95, 8§ 1° e Resolugdo n® 160, de 22.04.04, do CONTRAN, ficando responsavel por acidente
decorrente de sua omissao.

CLAUSULA XV — NOVACAO

15.1 Toda e qualquer tolerancia por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS na exigéncia do
cumprimento do presente contrato, ndo constituird novacgao, nem, muito menos, a extingdo da respectiva obrigacéo,
que podera ser exigida qualquer tempo.

CLAUSULA XVI - RECEBIMENTO E MANUTENCAO

16.1. O objeto deste contrato sera recebido pela Prefeitura Municipal de Alfenas, nos termos do art. 73 da Lei
Federal n° 8.666/93, a saber:

a) Provisoriamente, atraves de Termo de Recebimento Provisoério - TRP;

b) Definitivamente, através de Termo de Recebimento Definitivo - TRD, mediante apresentacdo, pela contratada,
da respectiva certiddo de averbagéo.

16.1.1. O recebimento definitivo dar-se-& ap6s o decurso de prazo necessario a observacdo ou vistoria que
comprove adequacdo do objeto aos termos contratuais.

16.1.2. O prazo de trata o item 16.1.1 ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias.
CLAUSULA XVII - SUBCONTRATACAO
17.1 A subcontratacdo podera ocorrer dentro do limite de 30%o (trinta por cento) do valor do contrato e desde

gue ndo seja em servicos de maior relevancia (aqueles cuja comprovacdo técnica foi solicita conforme
“DOCUMENTO H-4”).
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17.2 A subcontratacdo deverd ser apreciada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Alfenas e a empresa
subcontratada deve apresentar a mesma habilitacdo juridica e fiscal da empresa contratada;

17.3. E da contratada a completa responsabilidade pela atuacio dos subcontratados, que ndo terdo qualquer vinculo
com a Prefeitura Municipal de Alfenas.

CLAUSULA XVI1I — SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
18.1 O descumprimento de prazo ou de condicdo do contrato implicard as san¢Ges previstas nos artigos 81 a 88
da Lei Federal n° 8.666/93.

18.2  Durante a execuc¢do do contrato, aplicar-se-ao as seguintes multas:
a) 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor dos servigos previstos no cronograma
fisico ndo executados;
b) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega dos servigos;

18.3  Persistindo os atrasos citados nos sub-itens anteriores, além do 60° (sexagésimo) dia, o contrato sera
rescindido.

18.4  As multas de que tratam os itens anteriores sdo entendidas como independentes.

18.5 A multa seré aplicada ap6s autuacao, seguida de notificacdo para defesa, que devera ser apresentada em até
05 (cinco) dias Uteis para decisao final do Prefeito do MUNICIPIO DE ALFENAS.

18.6  As multas deverdo ser recolhidas em conta indicada pela Tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALFENAS.

18.7  As multas decorrentes de atraso injustificado na execug¢do do contrato, aplicadas apds regular processo
administrativo, serdo descontadas da garantia contratual.

18.8 Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracao ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.9 As demais multas estipuladas no item 18.2 aplicadas ap0Os regular processo administrativo, serdo
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobradas judicialmente.

18.9 N&o constituira motivo para aplicagdo de multa o atraso decorrente de prorrogagbes compensatorias
expressamente concedidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS, ou resultante de fato superveniente
excepcional e imprevisivel, estranho a vontade da CONTRATADA, tais como o estado de calamidade publica,
guerra, COMoGao interna e outros que apresentem as mesmas caracteristicas.

CLAUSULA XIX — RESCISAO
19.1  Este contrato poderd ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, observadas
as disposi¢des contidas nos artigos 79 e 80, da mesma lei.

19.2. Formalizada a rescisdo, que vigorara a partir da data de sua comunicacdo a CONTRATADA, esta entregara
a documentacdo correspondente aos servicos executados que, se aceitos pela Fiscalizagdo, serdo pagos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS, deduzidos os débitos existentes.

CLAUSULA XX - DA PUBLICACAO DO CONTRATO
20.1 O contratante providenciara a publicagdo do resumo do presente Contrato, no D.O.U, no prazo previsto no
Art. 61, Paragrafo Unico, da Lei n° 8.666/93.
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CLAUSULA XXI- DAS DESPESAS DO CONTRATO:
21.1  Constituira encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas
decorrentes da formalizacdo deste contrato e da execucdo do seu objeto.

CLAUSULA XXII - PRORROGACAO:
22.1. O contrato podera ser prorrogado, se de interesse do Municipio de Alfenas, nos termos do art. 57, § 1° da lei
8.666/93.

CLAUSULA XXII11 - DO FORO:
23.1.1 Fica eleito o foro de Alfenas para dirimir quaisquer davidas na aplicacdo deste contrato em renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

23.2. Para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, € lavrado este contrato que,
depois, de lido e achado de acordo, sera assinado pelas partes contratantes e dele extraidas as necessarias copias
gue terdo o mesmo valor original.

Alfenas (MG), xx de de 2019

Luiz Antonio da Silva
Prefeito Municipal

(nome da empresa)
Contratada

Representante legal:

TESTEMUNHAS:
C.P.F.:

TESTEMUNHAS:

C.P.F.:
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ANEXO XII

APENDICES

Relacdo de Apéndices:

Apéndice 01-Ordem de Servico;

Apéndice 02-Diario de Obras;

Apéndice 03- Boletim de Medicao;

Apéndice 04- Termo de Recebimento Provisorio;
Apéndice 05- Termo de Recebimento Definitivo;
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APENDICE 01

ORDEM DE SERVICO

ORDEM DE SERVICOS N°.

Referente a execucédo da

Localizado na rua

Referéncia:

Processo licitatdrio n°.

Convite (tomada de precos ou concorréncia) n°.
Contrato n°.

Valor do contrato R$ (valor por extenso)

Ve

A (empresa contratada)

Pela presente ordem de servicos, autorizamos a

(empresa contratada) a iniciar na data de__

de de 20__ os servigos que menciona o contrato acima apigrafado,
celebrado entre a administracdo Municipal de e a empresa supracitada.

de de20 .

(nome e cargo por extenso)
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APENDICE 02

DIARIO DE OBRAS

DIARIO DE OBRAS — INFRA — ESTRUTURA

Orgéo ou Entidade:

Fl. n°.:

Contratada:

OBRA:

DATA: | |

PRAZO: _DIAS | INICIO:

TERMINO: [/ |/

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

| CREA N°.;

TEMPO MATUTINO:

VESPERTINO:

Equipamentos:

Trator de Esteira

Trator Agricola
MotoniveladoraVibroacabadora
Pa Carregadeira
Retroescavadeira

Caminhdo Basculante

Caminhdo Pipa
Rolo Compactador

Usina de Asfalto
QOutros:

Mao-DE-OBRA:

Referéncia M

Referéncia

Op. De Maquina

Motorista

Topografo

Almoxerife

Oficial

Apontador

Ajudante

Escrituario

Servente

Desenhista

Porteiro/ Vigia

Qutros

SERVICOS EM ANDAMENTO

OCORRENCIAS, SOLICITACOES,

OBSERVACOES
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APENDICE 03

BOLETIM DE MEDICAO

SECRETARIA DE OBRASBOLETIM DE MEDICAOBOL. MEDICAO Ne.:
ORGAO OU ENTIDADE: DATA: [ | FOLHA:
OBRA:

LICITACAO FIRMA:

CONTRATO No.: ORDEM DE SERVICO N°.: DATA: | |/ VALOR:
SALDO ANTERIOR: ESTA MEDICAO: SALDO:

ITEM | DISCRIMINACAO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO PRECO
DOS SERVICOS UNITARIO TOTAL

TOTAL: (R$)
IMPORTA A PRESENTE MEDICAO EM R$:

ENGENHEIRO FISCAL ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO
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APENDICE 04

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Atestamos para os devidos fins a concluséo da execucdo dos servicos de

, pela

empresa,

, conforme processo licitatdrio n® 199/2019 - concorréncia publica n°.
004/2019, contrato n°. de de 20 :

(Fiscal da obra — nome e cargo por extenso)

(Responsavel pela empresa contratada)
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APENDICE 05

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
Viemos reiterar, através deste, e mediante termo de recebimento provisorio emitido em

/| por esta comissdo, a concluséo da execucgdo dos servicos.

de pela empresa conforme
processo licitatério n°. 199/2019, concorréncia n°. 004/2019, de de de 2019 e
respectivos termos aditivos (quando houver), projetos, especificacdes e medicOes realizadas.

(servidor ou membro de comissao)

(servidor ou membro de comissao)

(servidor ou membro da comissdo)

(responsavel pela empresa contratada)
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ANEXO XIII

CD ROM

OS PROJETOS DE ENGENHARIA QUE ORIENTAM O EDITAL E PROJETO BASICO,
CONSTANTES DESTE PROCEDIMENTO ENCONTRAM-SE EM CD ROM.

As licitantes interessadas deverao retira-los no Setor de Licitacfes e Contratos, a Rua Jodo Luiz
Alves, n°181, centro — Alfenas — MG, ou poderdo também solicita-los até o terceiro dia util anterior
a abertura, através do endereco eletronico licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br.

Nao fornecemos projetos plotados (impressos) somente copias digitais.

As informac0es serédo dadas via telefone, (35) 3698 1360
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ANEXO X1V

DEMONSTRACAO DE COMPROMISSOS

MODELO DE DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA
E A ADMINISTRACAO PUBLICA

A

Comissao de Licitagoes
Prefeitura Municipal de Alfenas
Processo: 199/2019

Edital: 004/2019

Proponente:
Razao Social:
CNPJ n°:

Contratante

Ne°
contrato

Local
obra/servico

Data
Inicio

Prazo
Execugéo

Valor total
da
obra/servigo
(A)

%
executado

(B)

% a
executar
©=A-

B

Situacéo
Atual
(A) -

(B)

TOTAL

Comprovagéo, por meio de declaragdo, da relagdo de compromissos assumidos, conforme modelo, de que 1/12
(uns doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada,
vigentes na data da sessdo publica de abertura deste Processo licitatério (coluna situagdo atual), ndo é superior
ao Patrimoénio Liquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma ja disciplinada neste Edital;

A declaragdo de que trata a subcondigdo acima devera estar acompanhada da Demonstra¢do do Resultado do
Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio social,

Quando houver divergéncia percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a
declaragdo aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE), deverdo
ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas, a ndo apresentacdo da justificativa implicara na
inabilitacdo do licitante.
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ANEXO XV

TERMO DE COMPROMISSO ENTRE A LICITANTE E
RESPONSAVEL TECNICO

CONCORRENCIA: 004/2019
PROCESSO: 199/2019

EMPRESA:
CNPJ:
ENDERECO:
REPRESENTANTE:
CPF:

RG:

Formaliza compromisso de Prestacdo de Servicos com o profissional abaixo qualificado, para a Execucéo,
como Responsavel Técnico, da(s) Obra(s) (especificar qual(is) obra(s) do
objeto o profissional executard)

NOME DO PROFISSIONAL:
CPF:
RG:
ENDERECO:
CREA/CAU:

Por ser verdade firmamos o presente termo.

de de 2019

Representante da Empresa

Responsavel Técnico
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